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DANISMANLIK HiZMETINIiN TANIMI

Programin Adi TR42/22/TD Teknik Destek Programi
Proje Kodu TR42/22/TD/0117

Basvuru Sahibi Bolu Suirdirilebilir Kalkinma Dernegi
Basvuru Donemi Kasim - Aralik

1. Program kapsaminda basvuru yaptiginiz oncelik tiiri:
Oncelik 6 - Sonug Odakl Programlar (SOP)

2. Beklenen giktilar:
Alinan Hizmet Kapsaminda Gergeklestirilecek Faaliyet

Bolu Termal Saglik Turizmi Strateji Raporunun hazirlanmasi

*Beklenen ciktilar arasindaki maddeler Ajans tarafindan incelenecek ve gerekli goriilenlere (*) isareti
eklenecektir. (*) ile isaretli olan faaliyetler tamamlandiktan sonra, yapilan isin niteliginin uygun olup
olmadiginin kontrolii icin izleme ve Degerlendirme Birimiyle iletisime gecilmesi gerekmektedir. (*) ile isaretli
asamalarda ortaya cikan eksiklikler nedeniyle proje ciktisinin Ajans tarafindan yetersiz bulundugu
durumlarda, Ajans hizmet tutarindan kismi olarak kesinti yapma hakkini sakli tutar.

3. Proje kapsaminda talep edilen danismanlik faaliyetinin igerigi:

Proje ile sehrin termal saglk turizmi alanlarinda mevcut durumunun, yasanan degisim ve egilimlerin tespiti, turizm
alanlarina 6zgli sehirdeki problemlerin belirlenmesi ve bu alanlara yonelik alinabilecek tedbirler ve ¢6zim
onerilerinin sunulmasina yonelik Bolu ili Termal Saglk Turizmi Strateji Raporu hazirlanmasi talep edilmektedir. Bu
amacla rapor hazirlanirken sehirdeki ilgili paydaslarla ikili gériismeler yapilmasi beklenmektedir.

Hazirlanacak raporun asgari olarak asagidaki konulari icermesi beklenmektedir;

e Termal Saglk Turizmi Mevcut durum analizi; Bolu, Tirkiye ve Dlnya’daki termal turizminde mevcut
durumun ortaya koyulmasi

e Termal Saglik Turizminde Bolu’da planlanan yatirimlar ve sektérde gelecek trendi

e Termal Saglik Turizmi GZFT ve PESTLE analizi

e Termal Saglik Turizmi sektorel egitim ihtiyaclar

e Termal Saglik Turizmi yatirim 6nerileri ve iyi uygulama ornekleri

e Termal Saghk Turizmi hedef llke ve pazar Onerileri; tanitim ve organizasyon onerileri

e Termal Saghk Turizmi stratejik hedefler ve kurum bazh bes yillik eylem 6nerileri

Danismanlik hizmeti talep edildigi durumda hizmeti verecek firma (yiiklenici) icin asadgidaki durum gecerli olacaktir:

Teknik Destek basvurusuna iliskin faaliyet tamamlandiginda Yiklenici’den basvuru konusuyla ilgili bir teknik
rapor (arastirma raporlari, envanter ¢alismalari, eylem plani, yol haritasi ve strateji belgesi vb. konulari igeren)
talep edilmektedir. Sunulan raporda Ajans tarafindan talep edilecek olasi glincellemelerin tamamlanmasi
zorunlu olup hazirlanan rapora onay verilmeden proje kapanisi yapilmayacaktir. Hazirlanan rapor alinti
programinda incelemeye tabi tutulacaktir. Raporu hazirlayanlarin gercek kisi ve unvan bilgilerinin rapora
eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazirlayanlar tarafindan islak imzali olarak sunulmasi zorunludur.
Ajans tarafindan isin kismi olarak tamamlandigina kanaat getirilen durumlarda, Ajans isin tamamlanan kismina
uygun oranda 6deme yapma hakkini sakli tutar. Ajans kontroliini asagidaki baglantida bulunan liste tizerinden
gerceklestirmektedir:
e Degerlendirme Kontrol Listesi
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4. Danigsmanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan sartlar:

Raporu hazirlayacak uzman ekibin en az 2 kisiden olusmasi,

Ekipteki en az 1 kisinin saglik alaniyla, 1 kisinin ise iktisat alaniyla ilgili béliimlerden mezun olmasi
Tercihen ekipteki kisilerin en az yiiksek lisans mezunu olmalari,

Tercihen en az bir Gyenin Saglik Turizmi veya Termal Saglik Turizmi alanlarinda rapor hazirlamig olmasi.

Danismanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan referanslar:

Yukaridaki sartlari tasidigini ispatlayici belgeler sunabiliyor olmak.

(Yukarida talep edilen ve belge sunulmasi gereken durumlar firmalar tarafindan belgelenmedigi takdirde
firmanin verdidi teklif dikkate alinmayacaktir.)

Onemli Not:

Teknik destek kapsaminda danismanlik ve/veya egitim ile ilgili uzman masraflari disinda herhangi bir maliyet uygun maliyet
degildir. Egitim sliresince kullanilacak malzemenin, ekipmanin, egitim yerinin, egitime katilacak kisilerin, egitim esnasinda
yapilmasi distnilen ikramlarin organizasyonu ve diger tim yan giderler basvuru sahibi kurumun sorumlulugundadir.
Ajansin bu konuda higbir yukimlilaga yoktur.

Basvuru asamasinda sunulan Ek-B: Danigsmanlik / Egitim Formu projenin destek almaya hak kazanmasi halinde “sartname”
yerine gecger. Ajans bu sartname dogrultusunda satin alma sirecini ylrdtir. Satin almaya dair Ajansin karari nihaidir.

Proje faaliyetlerinin verimli gegmesi ve uygulamada herhangi bir uyusmazlik yasanmamasi igin, Ajansin satin alma kararini
taraflara bildirmesinden itibaren 3 (lg) is glnl icinde yiklenici ile yararlanici icerik ve uygulama takvimi Uzerinde
mutabakat saglar. Nihai icerik ve uygulama takvimi yiklenici ile Ajans arasinda yapilacak s6zlesmeye derg¢ edilir. Ajansa
sunulan nihai icerik ve uygulama takvimi Gzerinde, Ajansin bilgisi ve onayi disinda herhangi bir degisiklik yapilmasi halinde;
Ajansin, uygun gorecegi tedbirleri alma ve yararlaniciya basvuru yasagi uygulama hakki sakhdir.

Proje faaliyetleri, Ajans ile Yiiklenici arasinda yapilacak s6zlesmenin tarihinden itibaren 6 (alti) ay icinde tamamlanmalidir.
Yararlanici, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini muteakip en ge¢ 30 (otuz) gln igerisinde nihai raporunu Ajansa
sunmalidir. Nihai raporunu zamaninda teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek Programindan
faydalanamayacaktir.

Proje kapsaminda (varsa) analiz calismasi, on fizibilite vb. rapor niteliginde hazirlanan materyal(ler) Ajansin onayi
alinmadan ve kaynak gosterilmeden Ajans disi kisi, kurum, kuruluglarca herhangi bir yerde herhangi bir sekilde
kullanilamaz.

Proje kapsaminda (varsa) analiz calismasi, 6n fizibilite vb. rapor niteligindeki ¢alismanin (¢aligmalarin) sonuglarini ve
¢alisma siirecini Yiiklenici firmanin/uzmanin Ajans yetkililerine, taraflarca uygun gériilen bir tarihte fiziki veya sanal
olarak gergeklestirilecek toplantida agiklamasi talep edilebilecektir. Proje kapanisi ve 6deme islemleri, bahse konu
toplantinin gergeklestirilmesinin ardindan tamamlanacaktir.

Danismanlik igerikli projelerde, yapilacak calismanin niteliginin gerektirdigi sayida saha ziyareti gergeklestirilmesi
zorunludur. Saha g¢alismasi gergeklestiriimeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanisi yapilmayacaktir.



