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DANISMANLIK HiZMETINIiN TANIMI

Programin Adi TR42/24/TD Teknik Destek Programi
Proje Kodu TR42/24/TD/0031

Bagvuru Sahibi YALOVA MAKINE iHTiSAS OSB
Basgvuru Dénemi Temmuz - Agustos

1. Program kapsaminda basvuru yaptiginiz 6ncelik tiirii:
Oncelik 5 - Yesil Déniisiim

2. Beklenen giktilar:

Alinan Hizmet Kapsaminda Gergeklestirilecek Faaliyet

ISO 14064-1 Standardina Uygun Dogrulanabilir Nitelikte Karbon Ayak izi Envanter Raporu’nun hazirlanmasi

Karbon Yakalama ve Kullanma Teknolojileri Uygulama Olanaklarinin Degerlendirilmesi Raporu’nun hazirlanmasi
] Y

1 adet Farkindalik ve Bilgilendirme (Fiziksel veya Cevrimici) Toplantisi Dizenlenmesi

*Beklenen ciktilar arasindaki maddeler Ajans tarafindan incelenecek ve gerekli goérilenlere (*) isareti
eklenecektir. (*) ile isaretli olan faaliyetler tamamlandiktan sonra, yapilan isin niteliginin uygun olup
olmadiginin kontrolii icin izleme ve Degerlendirme Birimi ile iletisime gecilmesi gerekmektedir. (*) ile isaretli
asamalarda ortaya gikan eksiklikler nedeniyle proje ¢iktisinin Ajans tarafindan yetersiz bulundugu durumlarda,
Ajans hizmet tutarindan kismi olarak kesinti yapma hakkini sakli tutar.

3. Proje kapsaminda talep edilen danismanlik faaliyetinin igerigi:

Yalova Makine ihtisas OSB icin Karbon Yakalama ve Kullanma Teknolojileri Uygulama Olanaklarinin
Degerlendirilmesi projesi icin sirec iki cergevede yiritilecektir.

Birincisi, OSB yonetim faaliyetlerinin olusturdugu karbonun yonetimi kapsaminda karbon yakalama ve kullanma
teknolojilerinin degerlendirilmesidir. Bu kapsamda OSB Yonetiminin ISO 14064 standardi esas alinarak; mevcut
durum analizinin yapilmasi, karbon emisyonlarina ait verilerin temini ve yine standarda uygun sekilde karbon ayak
izi raporlanmasinin yapilmasi, elde edilen karbon ayak izi verisi géz 6ninde bulundurularak bahse konu karbon
miktarini yakalayacak ve kullanabilecek teknolojilerin degerlendirilerek teknoloji 6nerilerinin yapilmasidir.

ikinci cerceve ise OSB icerisindeki katilimcilarin gerceklestirdigi faaliyetler kapsaminda mevcut durum analizi
yapilmasi, yapilacak analiz sonuglarina gére sektor/faaliyet alani/karbon olusturma seviyesi vb. kriterlerden en
uygun siniflandirma yontemi belirlenerek bolge icerisindeki fabrikalarin kullanabilecegi karbon yakalama ve
kullanilma teknolojilerinin sunulmasi beklenmektedir.

Bununla birlikte bu proje kapsaminda; karbon yakalama ve kullanma teknolojilerine ait literatir bilgisinin verilmesi,
sektorel ve global uygulamalarin arastiriimasi, ulusal ve uluslararasi 6rnek uygulamalarin incelenmesi ve bilgisinin
verilmesi, OSB katilimci faaliyetlerine uygun teknolojilerin taranmasi ve teknolojilerinin kiyaslanma calismasinin
yapilmasi, teknoloji tedarikgilerinin arastiriimasi ve sunulmasi, teknoloji maiyetleri hakkinda bilgi verilmesi, karbon
yakalama ve kullanma teknolojilerinin uygulanmasina yonelik yatirim finansman olanaklari, yenilik¢i teknolojiler, is
birligi olanaklari ele alinarak gelecek perspektifleri ve stratejilerinin (bunun yapilirken iklim degisikligi
regilasyonlarina uyum siirecinin degerlendirmesi yapilarak) ortaya koyulmasi vb. degerlendirmelerin yapilmasi
talep edilmektedir.
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S6z konusu galismalarin tamamlanmasi ile YOSB yonetimi ve katilimcilarina yonelik proje kapanis/bilgilendirme
toplantisi yapilarak (¢evrimici olabilir) ve tim yapilan ¢alismalari iceren bir sonug raporunun hazirlanarak OSB’ye
sunulmasi beklenmektedir.

Danisman firma 6zetle, 1 adet 1ISO 14064-1 standardina uygun dogrulanabilir nitelikte Karbon Ayak izi Envanter
Raporu, 1 adet bilgilendirme farkindalk olusturma toplantisi (fiziksel veya ¢evrimici) ve 1 adet Karbon Yakalama ve
Kullanma Teknolojileri Uygulama Olanaklarinin Degerlendirilmesi raporu ¢alismalarini tamamlayacaktir.

Proje kapsaminda ydritilecek faaliyetleri iceren is paketleri asagida belirtilmistir:
1. is Paketi: Emisyon Veri Temininin Yapilmasi (1 ay)

1.1. YOSB yénetimi faaliyetleri cergevesinde;
e Emisyon kaynak analizinin gergeklestirilmesi

e Veritoplama yontemlerinin belirlenmesi
e Tedarik Zinciri ve Kapsam-3 emisyonlarinin analiz sirecinde veri altyapisinin iyilestirilmesi
e Mevcut durum degerlendirmesi yapilmasi

1.2. YOSB katilimcilari faaliyetleri gercevesinde;
e YOSB Katihmcilarinin sektor/faaliyet/seragazi emisyon kaynaklari cercevesinde degerlendirilmesi,
e Veri toplama yontemlerinin belirlenmesi
e Mevcut durum degerlendirmesi yapilmasi

2- is Paketi: 1SO 14064-1 Standardina uygun dogrulanabilir nitelikte Karbon Ayak izi Envanterinin Yapilmasi ve
Raporlanmasi (1 ay)

e Veri Analizi

e Sermaye Mallari Analizi

e  Kurulug Sinirlarinin Belirlenmesi

e Faaliyet Sinirlarinin Belirlenmesi

e Faaliyet Verilerinin Belirlenmesi

e Verilerin Toplanmasi

e Emisyon Faktorlerinin Belirlenmesi

e Envanter Hesaplarinin Yapilmasi

e Rapor Belirsizlik Hesaplamalari

e |SO 14064-1 Standardi Cergevesinde Raporlamanin Yapilmasi

3- is Paketi: Karbon Yakalama ve Kullanma Teknolojileri Mevcut Teknoloji Durum Analizi (2 ay)

Bu is paketinde Karbon Yakalama ve Kullanma Teknolojileri uygulama olanaklarinin degerlendirilmesine yonelik
raporlama gergeklestirilecektir.

e 1 ve 2 numarali is paketi ciktisi rapor ve analizlerden de yararlanilarak literatlir taramasi ve teknolojik
¢alismalarin ortaya koyulmasi,

e 1 ve 2 numarali is paketi giktilari géz 6éniinde de bulundurularak sektérel diizeyde global uygulamalarin
belirlenmesi, ulusal veya uluslararasi 6rnek uygulamalarin tespit edilmesi, teknolojik a¢idan kiyaslanma
¢alismalarinin yapilarak dokiimante edilmesi,

e Belirlenen teknolojilerin tedarikgilerinin ve yaklasik maliyetlerinin ortaya koyulmasi,
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e 1 ve 2 numarali Yalova Makine ihtisas OSB'nin yesil doniisiim entegrasyonunda hem katilimci hem de OSB
yonetimi agisindan en uygun CO2 yakalama ve kullanma (CCU) teknolojisinin belirlenmesi ve uygulama
olanaklarinin degerlendirilmesi ¢calismasinin yapilarak dokiimante edilmesi,

e Karbon yakalama ve kullanma teknolojilerinin kullanilmasi hususunda yapilmasi gerekenlerin ortaya
koyulmasi ve bu teknolojilerin uygulanmasina yonelik yatirim finansman olanaklari, yenilik¢i teknolojiler ve
is birligi olanaklari ele alinarak gelecek perspektifleri ve stratejilerinin (bu yapilirken iklim degisikligi
regilasyonlarina uyum siirecinin degerlendirmesi yapilarak) ortaya koyulmasi

Proje kapsaminda istenen tliim faaliyetler ve raporlamalar proje siiresi olan 4 ay icinde yapilacak ve hazirlanan tiim
raporlar MARKA tarafindan Oncelik 5 ile ilgili yayinlanan 2024 Yili Teknik Destek Programi Degerlendirme Kontrol
Listeleri formatina uygun sekilde hazrlanarak projenin sonunda YOSB yénetimine sunulacaktir. 1 numarali is
Paketi'nde belirtilen faaliyetler projenin 1. ayinda, 2 numarali is Paketi'nde belirtilen faaliyetler projenin 2. ayinda,
3 numarali is Paketi'nde belirtilen faaliyetler projenin 3. ve 4. ayinda yapilmali ve ilgili siirelerin sonunda yapilan
tiim ¢alismalar ve dokiimanlar YOSB y6netimine raporlanmalidir. Proje kapsaminda yapilmasi planlanan farkindalk
ve bilgilendirme toplantisi projenin 4. ayi icerisinde gerceklestirilmelidir.

Proje kapsaminda beklenen giktilar asagida verilmistir:
e SO 14064-1 Standardina Uygun Dogrulanabilir Nitelikte Karbon Ayak izi Envanter Raporu
e Karbon Yakalama ve Kullanma Teknolojileri Uygulama Olanaklarinin Degerlendirilmesi Raporu
e 1 adet Farkindalik ve Bilgilendirme (Fiziksel veya Cevrimici) Toplantisi

Danismanlik hizmeti talep edildigi durumda hizmeti verecek firma (ytiklenici) icin asadidaki durum gecerli olacaktir:

Teknik Destek basvurusuna iliskin faaliyet tamamlandiginda Yiiklenici’den basvuru konusuyla ilgili bir teknik rapor
(arastirma raporlari, envanter ¢alismalari, eylem plani, yol haritasi ve strateji belgesi vb. konulari iceren) talep edilmektedir.
Sunulan raporda Ajans tarafindan talep edilecek olasi glincellemelerin tamamlanmasi zorunlu olup hazirlanan rapora onay
verilmeden proje kapanisi yapilmayacaktir. Hazirlanan rapor alinti programinda incelemeye tabi tutulacaktir. Raporu
hazirlayanlarin gercgek kisi ve unvan bilgilerinin rapora eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazirlayanlar tarafindan
1slak imzali olarak sunulmasi zorunludur. Ajans tarafindan isin kismi olarak tamamlandigina kanaat getirilen durumlarda,
Ajans isin tamamlanan kismina uygun oranda 6deme yapma hakkini sakh tutar. Hazirlanacak isin satinalma sézlesmesi
ekinde Yiklenici'ye sunulacak kontrol listesindeki kriterlere uygun olarak hazirlanmasi talep edilmekte olup kontrol ve onay
surreci bu liste dikkate alinarak tamamlanacaktir.
e Degerlendirme Kontrol Listeleri

4. Danigsmanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan sartlar:

e Kimya Muhendisligi ya da Cevre Miihendisligi Lisans derecesine sahip olunmasi

e 1SO14064 Karbon Ayak izi Raporlama Standardi veya 1SO14067 Uriin Karbon Ayak izi Raporlama Standardina
yonelik egitim almis olmak (en az 1 sertifikaya sahip olmak)

e Karbon Yakalama ve Kullanma Teknolojileri tizerine en az 2 proje/danismanlik ylritmus olmak

e Karbon ayak izi konusunda en az 3 misteri kurulusa danismanlik hizmeti vermis olmak

e Tercihen karbon ayak izi konusunda ulusal veya uluslararasi kapsamda en az 1 dergide yazi/makale
yayinlamis olmak

e Tercihen karbon azaltim teknolojileri alaninda uluslararasi bir proje yiritmis olmak

5. Danismanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan referanslar:
Yukaridaki sartlari sagladigina dair ispatlayici belgeler sunabiliyor olmasi.
(Yukarida talep edilen ve belge sunulmasi gereken durumlar firmalar tarafindan belgelenmedidi takdirde

firmanin verdidi teklif dikkate alinmayacaktir.)



https://marka.org.tr/degerlendirme-kontrol-listeleri/
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Onemli Not:

Teknik destek kapsaminda danismanlik ve/veya egitim ile ilgili uzman masraflari disinda herhangi bir maliyet uygun
maliyet degildir. Egitim stiresince kullanilacak malzemenin, ekipmanin, egitim yerinin, egitime katilacak kisilerin, egitim
esnasinda yapilmasi dusindlen ikramlarin organizasyonu ve diger tim yan giderler basvuru sahibi kurumun
sorumlulugundadir. Ajansin bu konuda higbir yakimlaligi yoktur.

Basvuru asamasinda sunulan Ek-B: Danismanlk / Egitim Formu projenin destek almaya hak kazanmasi halinde
“sartname” yerine geger. Ajans bu sartname dogrultusunda satin alma stirecini ytiritur. Satin almaya dair Ajansin karari
nihaidir.

Proje faaliyetlerinin verimli gegmesi ve uygulamada herhangi bir uyusmazlik yasanmamasi igin, Ajansin satin alma
kararini taraflara bildirmesinden itibaren 3 (lg) is glinii icinde Yiklenici ile Yararlanici icerik ve uygulama takvimi
Uzerinde mutabakat saglar. Nihai icerik ve uygulama takvimi Yiklenici ile Ajans arasinda yapilacak s6zlesmeye derg
edilir. Ajansa sunulan nihai igerik ve uygulama takvimi izerinde, Ajansin bilgisi ve onayi disinda herhangi bir degisiklik
yapilmasi halinde; Ajansin, uygun gorecegi tedbirleri alma ve yararlaniclya basvuru yasagi uygulama hakki saklidir.
Proje faaliyetleri, Ajans ile Yuklenici arasinda yapilacak sozlesmenin tarihinden itibaren 6 (alti) ay iginde
tamamlanmalidir. Yararlanici, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini miiteakip en geg 30 (otuz) giin icerisinde nihai
raporunu Ajansa sunmalidir. Nihai raporunu zamaninda teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek
Programi'ndan faydalanamayacaktir.

Proje kapsaminda (varsa) analiz ¢alismasi, On fizibilite vb. rapor niteliginde hazirlanan materyal(ler) Ajansin onayi
alinmadan ve kaynak gosterilmeden Ajans disi kisi, kurum, kuruluslarca herhangi bir yerde herhangi bir sekilde
kullanilamaz.

Proje kapsaminda (varsa) analiz calismasi; 6n fizibilite vb. rapor niteligindeki ¢alismanin (¢alismalarin) sonuglar ve
¢alisma siirecinin, Yiiklenici Firma/Uzman tarafindan Ajans yetkililerine, taraflarca uygun gériilen bir tarihte fiziki
veya sanal olarak gergeklestirilecek toplantida agiklamasi talep edilebilecektir. Proje kapsaminda yapilan ¢aligsmalar,
Ajansin belirledigi formatta Yiiklenici’den basili olarak talep edilebilecektir. Proje kapanisi ve 6deme islemleri, bahse
konu islemlerin gergeklestirilmesinin ve Basvuru Sahibi’nin Nihai Raporu Ajans’a sunmasinin ardindan
tamamlanacaktir.

Danismanlik icerikli projelerde, yapilacak ¢alismanin niteliginin gerektirdigi sayida saha ziyareti gerceklestirilmesi
zorunludur. Saha ¢alismasi gergeklestiriimeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanisi yapilmayacaktir.



