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DANISMANLIK HiZMETINIiN TANIMI

Programin Adi TR42/25/TD Teknik Destek Programi
Proje Kodu TR42/25/TD/0001

Basvuru Sahibi Darica Kaymakamligi

Basgvuru Dénemi Ocak - Subat

1. Program kapsaminda basvuru yaptiginiz 6ncelik tiirii:
Oncelik 5 - Bélgesel Kalkinma Odakli Danismanlik Faaliyetleri

2. Beklenen giktilar:

Alinan Hizmet Kapsaminda Gergeklestirilecek Faaliyet

Darica Enginari'nin kendine 0zgli Ozelliklerini belirlemek amaciyla yaprak ve meyve analizleri
yapilarak/yaptirilarak sonugclarin bir rapor halinde sunulmasi

Darica Enginari'nin cografi isaret tescili icin basvuru dosyasinin hazirlanarak Tiirk Patent ve Marka Kurumu’na
basvurunun yapilmasi ve proje siiresi boyunca takip edilmesi

Urliniin marka degerini artirmaya yonelik stratejilerin gelistiriimesine yénelik rapor hazirlanmasi

3. Proje kapsaminda talep edilen danismanlik faaliyetinin igerigi:
Darica Enginari'nin cografi isaret tescil sireci icin sunulan danismanlik hizmeti; Griinlin 6zgin oOzelliklerini
belirlemek amaciyla yaprak ve meyve analizlerinin gerceklestirilmesini ve raporlanmasini, cografi isaret tescili
icin basvuru dosyasinin hazirlanarak Tirk Patent ve Marka Kurumu’na basvurunun yapilmasini ve proje siiresi
boyunca takip edilmesini ve Urlinin marka degerini artirmaya yonelik stratejilerin gelistiriimesini
kapsamaktadir.

Danismanlik hizmeti kapsaminda yapilmasi ve raporlanmasi gereken yaprak ve meyve analizleri asagida
listelenmistir.

X3

S

Morfolojik Analiz (Dis Yapi incelemesi)

icsel Analizler (Anatomik ve Histolojik incelemeler)

Kimyasal Analizler

Biyokimyasal Analizler

Fitokimyasal Analizler (Sagliga Etkili Bilesenler)

Mikrobiyolojik Analizleri

Genetik ve Molekiiler Analizler

Danismanlik hizmeti talep edildigi durumda hizmeti verecek firma (ytiklenici) icin asadidaki durum gecerli olacaktir:
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Teknik Destek basvurusuna iliskin faaliyet tamamlandiginda Yiklenici’den basvuru konusuyla ilgili bir teknik rapor
(arastirma raporlari, envanter galismalari, eylem plani, yol haritasi ve strateji belgesi vb. konulari iceren) talep edilmektedir.
Sunulan raporda Ajans tarafindan talep edilecek olasi glincellemelerin tamamlanmasi zorunlu olup hazirlanan rapora onay
verilmeden proje kapanisi yapilmayacaktir. Hazirlanan rapor alinti programinda incelemeye tabi tutulacaktir. Raporu
hazirlayanlarin gercek kisi ve unvan bilgilerinin rapora eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazirlayanlar tarafindan
1slak imzali olarak sunulmasi zorunludur. Ajans tarafindan isin kismi olarak tamamlandigina kanaat getirilen durumlarda,
Ajans isin tamamlanan kismina uygun oranda 6deme yapma hakkini sakh tutar. Hazirlanacak isin satinalma sézlesmesi
ekinde Yuklenici'ye sunulacak kontrol listesindeki kriterlere uygun olarak hazirlanmasi talep edilmekte olup kontrol ve onay
sureci bu liste dikkate alinarak tamamlanacaktir.
e Degerlendirme Kontrol Listeleri



https://marka.org.tr/degerlendirme-kontrol-listeleri/
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4. Danismanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan sartlar:
e Enaz bir iriin icin Cografi isaret basvurusuna/tesciline danismanlik hizmeti vermis olmak,
e Biyoteknoloji, genetik analiz veya tarimsal/gida analiz stireglerini iceren en az bir calisma ylritmus olmak,
e Tercihen en az 2 yil Sinai Miilkiyet Haklari alaninda ¢alismis olmak,
e Tercihen tarimsal Urlinlerin marka degerini artirmaya yonelik proje yuritmus olmak.

5. Danismanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan referanslar:

Yukaridaki sartlari tasidigini ispat edici belgeleri sunabiliyor olmak
(Yukarida talep edilen ve belge sunulmasi gereken durumlar firmalar tarafindan belgelenmedidi takdirde firmanin

verdigi teklif dikkate alinmayacaktir.)

Onemli Not:

- Teknik destek kapsaminda danismanlik ve/veya egitim ile ilgili uzman masraflari disinda herhangi bir maliyet uygun
maliyet degildir. Egitim stiresince kullanilacak malzemenin, ekipmanin, egitim yerinin, egitime katilacak kisilerin, egitim
esnasinda yapilmasi dusindlen ikramlarin organizasyonu ve diger tim yan giderler basvuru sahibi kurumun
sorumlulugundadir. Ajansin bu konuda higbir yakimlaligi yoktur.

- Basvuru asamasinda sunulan Ek-B: Danismanhk / Egitim Formu projenin destek almaya hak kazanmasi halinde
“sartname” yerine geger. Ajans bu sartname dogrultusunda satin alma siirecini yrttiir. Satin almaya dair Ajansin karari
nihaidir.

- Proje faaliyetlerinin verimli gegmesi ve uygulamada herhangi bir uyusmazlik yasanmamasi icin, Ajansin satin alma
kararini taraflara bildirmesinden itibaren 3 (lg) is glinii icinde Yiklenici ile Yararlanici icerik ve uygulama takvimi
Uzerinde mutabakat saglar. Nihai icerik ve uygulama takvimi Yiklenici ile Ajans arasinda yapilacak s6zlesmeye derg
edilir. Ajansa sunulan nihai igerik ve uygulama takvimi tizerinde, Ajansin bilgisi ve onayi disinda herhangi bir degisiklik
yapilmasi halinde; Ajansin, uygun gorecegi tedbirleri alma ve yararlaniclya basvuru yasagi uygulama hakki saklidir.

- Proje faaliyetleri, Ajans ile Yiklenici arasinda yapilacak sozlesmenin tarihinden itibaren 6 (alti)) ay iginde
tamamlanmalidir. Yararlanici, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini miteakip en geg 30 (otuz) giin icerisinde nihai
raporunu Ajansa sunmalidir. Nihai raporunu zamaninda teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek
Programi'ndan faydalanamayacaktir.

- Proje kapsaminda (varsa) analiz caligmasi, on fizibilite vb. rapor niteliginde hazirlanan materyal(ler) Ajansin onayi
alinmadan ve kaynak gosterilmeden Ajans disi kisi, kurum, kuruluslarca herhangi bir yerde herhangi bir sekilde
kullanilamaz.

- Proje kapsaminda (varsa) analiz calismasi; 6n fizibilite vb. rapor niteligindeki ¢alismanin (¢alismalarin) sonuglari ve
¢alisma suirecinin, Yiiklenici Firma/Uzman tarafindan Ajans yetkililerine, taraflarca uygun gériilen bir tarihte fiziki
veya sanal olarak gergeklestirilecek toplantida agiklamasi talep edilebilecektir. Proje kapsaminda yapilan ¢alismalar,
Ajansin belirledigi formatta Yiiklenici’den basili olarak talep edilebilecektir. Proje kapanisi ve 6deme islemleri, bahse
konu islemlerin gergeklestirilmesinin ve Basvuru Sahibi’nin Nihai Raporu Ajans’a sunmasinin ardindan
tamamlanacaktir.

- Damigmanlik icerikli projelerde, yapilacak calismanin niteliginin gerektirdigi sayida saha ziyareti gergeklestirilmesi
zorunludur. Saha ¢alismasi gergeklestiriimeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanisi yapilmayacaktir.



