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DANISMANLIK HiZMETINIiN TANIMI

Programin Adi TR42/25/TD Teknik Destek Programi
Proje Kodu TR42/25/TD/0029

Basvuru Sahibi Sakarya Ticaret Borsasi

Basgvuru Dénemi Kasim - Aralik

1. Program kapsaminda bagvuru yaptiginiz 6ncelik tiirii:
Oncelik 5 - Bélgesel Kalkinma Odakli Danismanlik Faaliyetleri

2. Beklenen giktilar:

Alinan Hizmet Kapsaminda Gergeklestirilecek Faaliyet

Sakarya ilinde bulunan tarimsal atik potansiyeli ve envanter ¢calismasinin yapiimasi

Sakarya ilinde bulunan ve tarimsak atik potansiyeli yuksek ureticilerle bilgilendirme toplantisi yapilmasi

Tarimsal atiklarin potansiyel bir Griine donlstlrebilmesi icin atiklarin toplanmasi, depolanmasi ve lojistigine yonelik uygun

bir modelin belirlenmesini igeren bir yol haritasi olugturulmasi

*Beklenen giktilar arasindaki maddeler Ajans tarafindan incelenecek ve gerekli gorilenlere (*) isareti eklenecektir. (*) ile
isaretli olan faaliyetler tamamlandiktan sonra, yapilan isin niteliginin uygun olup olmadiginin kontrolii igin izleme ve
Degerlendirme Birimi ile iletisime gecilmesi gerekmektedir. (*) ile isaretli asamalarda ortaya c¢ikan eksiklikler nedeniyle
proje ciktisinin Ajans tarafindan yetersiz bulundugu durumlarda, Ajans hizmet tutarindan kismi olarak kesinti yapma
hakkini sakli tutar.

3. Proje kapsaminda talep edilen danismanlik faaliyetinin igerigi:

Proje kapsaminda talep edilen danismanlik hizmetiyle, Sakarya ilindeki tarim Greticilerinin ellerinde kalan ve ¢ogu
zaman vyakilarak imha edilen tarimsal atiklarin ek gelir saglayacak bir hammaddeye donistirilmesi
amaclanmaktadir. Bu dogrultuda, s6z konusu atiklarin toplanmasi, depolanmasi ve lojistigine yonelik uygun bir
modelin belirlenmesini igeren bir yol haritasi olusturulmasi planlanmaktadir.

Bu cercevede Yiklenici’den, sahada Ureticilerle yapilacak gorlismeler ve analizler neticesinde asagidaki basliklari
iceren kapsamli bir "Tarimsal Atik Yonetimi ve Ekonomik Degerlendirme Strateji Belgesi" hazirlamasi
beklenmektedir. S6z konusu calisma kapsaminda asagida yer alan ¢alismalarin yapilmasi gerekmektedir.

e Atik Potansiyeli ve Envanter Calismasi: Ureticilerin elinde kalan atik tiirlerinin (sap, saman, kabuk vb.) ve
miktarlarinin bolgesel bazda tespit edilmesi

e Tedarik Zinciri ve Lojistik Planlama: Atiklarin tarladan en verimli sekilde nasil toplanacagi, balyalanacagi ve
depolama merkezlerine nasil tasinacagl konusunda Ureticiye en az maliyet getirecek lojistik modelin
kurgulanmasi

e Gelir Modeli ve Fizibilite: Toplanan atiklarin sanayiye satilmasi durumunda Ureticinin elde edecegi tahmini
gelirin hesaplanmasi ve maliyet-fayda analizinin yapilmasi

e Eylem Plani ve Organizasyon Yapisi: Bu siirecin slirdirilebilir olmasi igin lireticilerin nasil organize olmasi

gerektigine (kooperatiflesme, ortak makine kullanimi vb.) dair somut adimlarin belirlenmesi
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Danismanlik hizmeti talep edildigi durumda hizmeti verecek firma (ytiklenici) icin asadidaki durum gecerli olacaktir:

Teknik Destek basvurusuna iliskin faaliyet tamamlandiginda Yiklenici’den basvuru konusuyla ilgili bir teknik rapor
(arastirma raporlari, envanter galismalari, eylem plani, yol haritasi ve strateji belgesi vb. konulari iceren) talep edilmektedir.
Sunulan raporda Ajans tarafindan talep edilecek olasi glincellemelerin tamamlanmasi zorunlu olup hazirlanan rapora onay
verilmeden proje kapanisi yapilmayacaktir. Hazirlanan rapor alinti programinda incelemeye tabi tutulacaktir. Raporu
hazirlayanlarin gergek kisi ve unvan bilgilerinin rapora eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazirlayanlar tarafindan
1slak imzali olarak sunulmasi zorunludur. Ajans tarafindan isin kismi olarak tamamlandigina kanaat getirilen durumlarda,
Ajans isin tamamlanan kismina uygun oranda 6deme yapma hakkini sakli tutar. Hazirlanacak isin satinalma s6zlesmesi
ekinde Yuklenici'ye sunulacak kontrol listesindeki kriterlere uygun olarak hazirlanmasi talep edilmekte olup kontrol ve onay
sureci bu liste dikkate alinarak tamamlanacaktir.
e Degerlendirme Kontrol Listeleri

4. Danigsmanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan sartlar:

e Calismanin farkl boyutlarinin gerektirdigi uzmanlik sartlarinin tamamini tasiyan bir ekibe sahip olmak

e Projenin teknik kisimlariigin ilgili alt alanlarda uzmanlasmis (ziraat miihendisi, ¢evre mihendisligi, lojistik vb)
en az lisans mezunu ekip Uyesi bulundurmak

e Mali/ekonomik analiz calismalarini gergeklestirebilecek iktisat, isletme vb. ilgili alanlardan mezun en az bir
ekip Gyesi bulundurmak

e Tercihen daha 6nce tarimsal atiklarin donisiim siregleri ya da yenilik¢i malzemelerin iretimine yonelik teknik
analiz ve/veya fizibilite calismasi/¢alismalari yapmis olmak;

e Atk yonetimi, lojistigi, ileri dontsum teknolojileri gibi alanlarda analiz ve/veya saha calismasini kapsayan
projeler yiriatmuis olmak.

5. Danigmanlk hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan referanslar:
Yukaridaki belirtilen sartlari tasidigini kanitlayici belgeler sunabiliyor olmak

(Yukarida talep edilen ve belge sunulmasi gereken durumlar firmalar tarafindan belgelenmedidi takdirde firmanin
verdigi teklif dikkate alinmayacaktir.)



https://marka.org.tr/degerlendirme-kontrol-listeleri/
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Onemli Not:

Teknik destek kapsaminda danismanlik ve/veya egitim ile ilgili uzman masraflari disinda herhangi bir maliyet uygun
maliyet degildir. Egitim sliresince kullanilacak malzemenin, ekipmanin, egitim yerinin, egitime katilacak kisilerin, egitim
esnasinda yapilmasi dusindlen ikramlarin organizasyonu ve diger tim yan giderler basvuru sahibi kurumun
sorumlulugundadir. Ajansin bu konuda higbir yikimlilugu yoktur.

Basvuru asamasinda sunulan Ek-B: Danismanlk / Egitim Formu projenin destek almaya hak kazanmasi halinde
“sartname” yerine geger. Ajans bu sartname dogrultusunda satin alma sirecini yurutir. Satin almaya dair Ajansin karari
nihaidir.

Proje faaliyetlerinin verimli gegmesi ve uygulamada herhangi bir uyusmazlik yasanmamasi i¢in, Ajansin satin alma
kararini taraflara bildirmesinden itibaren 3 (ug) is glini iginde Yuklenici ile Yararlanici igerik ve uygulama takvimi
Uzerinde mutabakat saglar. Nihai icerik ve uygulama takvimi Yiiklenici ile Ajans arasinda yapilacak s6zlesmeye derg
edilir. Ajansa sunulan nihai igerik ve uygulama takvimi tizerinde, Ajansin bilgisi ve onayi disinda herhangi bir degisiklik
yapilmasi halinde; Ajansin, uygun gorecegi tedbirleri alma ve yararlaniclya basvuru yasagi uygulama hakki saklidir.
Proje faaliyetleri, Ajans ile Yiklenici arasinda vyapilacak so6zlesmenin tarihinden itibaren 6 (alti) ay iginde
tamamlanmalidir. Yararlanici, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini miteakip en geg 30 (otuz) giin icerisinde nihai
raporunu Ajansa sunmalidir. Nihai raporunu zamaninda teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek
Programi'ndan faydalanamayacaktir.

Proje kapsaminda (varsa) analiz ¢calismasi, 6n fizibilite vb. rapor niteliginde hazirlanan materyal(ler) Ajansin onayi
alinmadan ve kaynak gosterilmeden Ajans disi kisi, kurum, kuruluslarca herhangi bir yerde herhangi bir sekilde
kullanilamaz.

Proje kapsaminda (varsa) analiz galismasi; 6n fizibilite vb. rapor niteligindeki ¢calismanin (¢calismalarin) sonuglar ve
¢alisma suirecinin, Yiiklenici Firma/Uzman tarafindan Ajans yetkililerine, taraflarca uygun gériilen bir tarihte fiziki
veya sanal olarak gerceklestirilecek toplantida agiklamasi talep edilebilecektir. Proje kapsaminda yapilan ¢aligmalar,
Ajansin belirledigi formatta Yiiklenici’den basili olarak talep edilebilecektir. Proje kapanisi ve 6deme islemleri, bahse
konu islemlerin gergeklestirilmesinin ve Basvuru Sahibi’'nin Nihai Raporu Ajans’a sunmasinin ardindan
tamamlanacaktir.

Danismanlik icerikli projelerde, yapilacak ¢alismanin niteliginin gerektirdigi sayida saha ziyareti gerceklestirilmesi
zorunludur. Saha ¢alismasi gergeklestiriimeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanisi yapilmayacaktir.



