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IDARI VE TEKNiK SARTNAME

Programin Adi 2026 Yili Teknik Destek Programi

Proje Kodu TR42/26/TD/0007

Proje Adi Diizce Organize Sanayi Bélgesi Yesil OSB ihtiyag Analizi ve On Fizibilite Calismasi
Basvuru Sahibi Diizce Organize Sanayi Bolgesi

Basvuru D6nemi Mart - Nisan

1. Program kapsaminda basvuru yaptiginiz 6ncelik tiirii:
Oncelik 4 - Yesil Déniisiim

2. Faaliyetler ve beklenen giktilar:

Alinan Hizmet Kapsaminda Gergeklestirilecek Faaliyet ve Ciktilar

Yesil OSB kriterleri agisindan ydnelik OSB’nin kapsamli bir durum analizi gergeklestirilmesi ve Yesil OSB sertifikasyon sireci
boyunca izleyebilecegi stratejik bir yol haritasi hazirlanmasi

En az 30 (otuz) glin streyle OSB yetkilileri ile koordineli olarak sahada birlikte calisma gerceklestirmesi, saha uygulamalari,
incelemeler ve teknik degerlendirmelerin mistereken yirutiilmesini saglamasi

Enerji, su, karbon emisyonu ve diger sirdurilebilirlik gostergelerine yonelik veri toplama, izleme, analiz ve raporlama
sureglerinin tasarlanarak performans takip sisteminin olusturulmasi

*Beklenen ciktilar arasindaki maddeler Ajans tarafindan incelenecek ve gerekli gorilenlere (*) isareti
eklenecektir. (*) ile isaretli olan faaliyetler tamamlandiktan sonra, yapilan isin niteliginin uygun olup olmadiginin
kontrolii igin izleme ve Degerlendirme Birimi ile iletisime gecilmesi gerekmektedir. (*) ile isaretli asamalarda
ortaya cikan eksiklikler nedeniyle proje ciktisinin Ajans tarafindan yetersiz bulundugu durumlarda, Ajans hizmet
tutarindan kismi olarak kesinti yapma hakkini sakli tutar.

3. Proje kapsaminda talep edilen danismanlik faaliyetinin igerigi:

Proje kapsaminda talep edilen danismanlik faaliyeti kapsaminda OSB’nin mevcut durumu, T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanhgi tarafindan yayimlanan Yesil OSB kriterlerine gére degerlendirilecektir. Su, enerji, sera gazi
ve yonetisim alanlarinda OSB’nin gliclii yonleri ile gelisime acik alanlari tespit edilecek, saha verileri ve yonetim
suregleri gdz onlinde bulundurularak kapsamli bir durum analizi gergeklestirilecektir. Bu analiz sonucunda, Yesil
OSB kriterleri agisindan hangi alanlarda iyilestirme gerektigi belirlenecek ve OSB’nin bu kriterlere ulasmasi icin
ihtiyac duydugu adimlar ortaya konacaktir. En az 30 (otuz) gln siireyle OSB yetkilileri ile koordineli olarak
sahada birlikte c¢alisma gergeklestirmesi, saha uygulamalari, incelemeler ve teknik degerlendirmelerin
mistereken yurutilmesini saglanacaktir. Sire¢ boyunca danismanlk hizmeti, sadece mevcut durumu tespit
etmekle sinirli kalmayacak, ayni zamanda OSB y6netimi ile stirekli etkilesim halinde ilerleyerek strdirilebilirlik
yaklasimini kurumsal bir bakis agisina donlstiirmeyi hedefleyecektir. Boylece OSB ydnetimi, sertifikasyon
slireci boyunca izleyebilecegi stratejik bir yol haritasi elde edecektir.

Danismanlik kapsaminda olusturulacak uygulanabilir ve 6lceklenebilir yol haritasi, Yesil OSB belgesine basvuru
sirecinde temel belge niteligi tasiyacaktir. Bu yol haritasi; kisa, orta ve uzun vadeli hedefleri, yatirm
planlamasini, kurum ici sorumluluk dagilimini ve ilerleme takvimini icerecek sekilde yapilandirilacaktir. Ayrica
0OSB’nin kaynaklarini etkin kullanmasina ve sertifikasyon kriterlerine adim adim uyum saglamasina yardimci
olacaktir.

Danismanlik sdrecinin  6nemli bir c¢iktisi da performans takibi yapilabilir gosterge sistematiginin
olusturulmasidir. Enerji verimliligi, karbon salimi, su tliketimi gibi strdurulebilirlik gostergeleri igin yillik veri
izleme altyapisi hazirlanacak ve bu gostergelerin nasil toplanacagi, nasil analiz edilecegi ve raporlanacagi
tanimlanacaktir. Boylece OSB sadece belgelenmeye degil, siirekli gelisime acik bir cevresel izleme sistemine
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sahip olacaktir. Tim danismanlik faaliyetleri, OSB’de sirdirilebilir yonetim kiltlriinin gelismesini
destekleyecek sekilde uygulanacaktir. Proje sonunda hem OSB yonetimi hem de bolgedeki sanayi kuruluslari,
yesil doniisim slrecine daha bilingli, planli ve teknik olarak hazirlikh hale gelecektir. Bu yonuyle danismanlik
hizmeti, yalnizca belgelendirme 6ncesi bir hazirlik degil, ayni zamanda Yesil OSB vizyonunun uzun vadeli
kurumsallasmasi icin glicli bir zemin olusturacaktir.

Danismanlik hizmeti talep edildigi durumda hizmeti verecek firma (Yiiklenici) icin asagidaki durum gecerli olacaktir:

Teknik Destek basvurusuna iliskin faaliyet tamamlandiginda Yiklenici’den basvuru konusuyla ilgili bir teknik rapor
(arastirma raporlari, envanter galismalari, eylem plani, yol haritasi ve strateji belgesi vb. konulari iceren) talep edilmektedir.
Sunulan raporda Ajans tarafindan talep edilecek olasi glincellemelerin tamamlanmasi zorunlu olup hazirlanan rapora onay
verilmeden proje kapanisi yapilmayacaktir. Hazirlanan rapor alinti programinda incelemeye tabi tutulacaktir. Raporu
hazirlayanlarin gergek kisi ve unvan bilgilerinin rapora eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazirlayanlar tarafindan
1slak imzali olarak sunulmasi zorunludur. Ajans tarafindan isin kismi olarak tamamlandigina kanaat getirilen durumlarda,
Ajans isin tamamlanan kismina uygun oranda 6deme yapma hakkini sakh tutar. Hazirlanacak isin satinalma sézlesmesi
ekinde Yuklenici'ye sunulacak kontrol listesindeki kriterlere uygun olarak hazirlanmasi talep edilmekte olup kontrol ve onay
sureci bu liste dikkate alinarak tamamlanacaktir.
e Degerlendirme Kontrol Listeleri

4. Danismanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan sartlar:

e Daha 6nce en az 5 adet OSB veya buyik 6lgekli sanayi tesisine yonelik; Yesil donlisim, Kaynak verimliligi,
(su/enerjivb.), Emisyon azaltimi, Strdirulebilirlik stratejisi gelistirme konu/konularinda danismanlik hizmeti
sunmus olmasi,

e Surdurulebilirlik, kaynak verimliligi,donglsel ekonomi, su/enerji verimliligi ve yesil donlsim vb. alanlarda en
az 5 yil tecriibeye sahip olmasi,

e Enerji Yénetimi, Surdirilebilirlik/iklim Degisikligi alanlarinda uzman ve ilgili sertifikalara sahip olmasi,

e Tercihen ISO 14001, ISO 5001, ISO 14064, GHG Protokoli gibi ulusal ve uluslararasi standartlar kapsaminda
uygulama ve entegrasyon deneyimine sahip olmasi,

e Tercihen daha 6nce OSB’lere Yesil OSB Sertifikasi alinmasina yonelik danismanlik hizmeti sunmus olmasi.

5. Danismanlk hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan referanslar:
Yukarida belirtilen danismanlik faaliyeti icerigi ve aranan sartlara iliskin hususlari ispatlayici dokiimanlari
sunabilmek.
(Yukarida talep edilen ve belge sunulmasi gereken durumlar firmalar tarafindan belgelenmedigi takdirde
firmanin verdigi teklif dikkate alinmayacaktir.)

6. Diger Hususlar

e Teknik destek kapsaminda danismanlik ve/veya egitim ile ilgili uzman masraflari disinda herhangi bir maliyet
uygun maliyet degildir. Egitim slresince kullanilacak malzemenin, ekipmanin, egitim yerinin, egitime
katilacak kisilerin, egitim esnasinda yapilmasi diistinlilen ikramlarin organizasyonu ve diger tiim yan giderler
basvuru sahibi kurumun sorumlulugundadir. Ajansin bu konuda higbir ylikimlGlGgai yoktur.

e Satin almaya dair Ajans karari nihaidir.

e Proje faaliyetlerinin verimli gegmesi ve uygulamada herhangi bir uyusmazlik yasanmamasiicin, Ajansin satin
alma kararini taraflara bildirmesinden itibaren 3 (lg) is glnQ icinde Yuklenici ile Yararlanic icerik ve
uygulama takvimi izerinde mutabakat saglar. Nihai icerik ve uygulama takvimi Yiklenici ile Ajans arasinda
yapilacak s6zlesmeye derg edilir. Ajansa sunulan nihai icerik ve uygulama takvimi lzerinde, Ajansin bilgisi


https://marka.org.tr/degerlendirme-kontrol-listeleri/

MARKA

DOGU MARMARA
KALKINMA AJANSI

ve onayl disinda herhangi bir degisiklik yapilmasi halinde; Ajansin, uygun gorecegi tedbirleri alma ve
yararlaniclya basvuru yasagi uygulama hakki sakhdir.

Proje faaliyetleri, Ajans ile Yiklenici arasinda yapilacak s6zlesmenin tarihinden itibaren 6 (alti) ay iginde
tamamlanmalidir. Yararlanici, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini miteakip en ge¢ 30 (otuz) glin
icerisinde nihai raporunu Ajansa sunmalidir. Nihai raporunu zamaninda teslim etmeyen kurumlar bir
sonraki Teknik Destek Programi'ndan faydalanamayacaktir.

Proje kapsaminda (varsa) analiz ¢alismasi, 6n fizibilite vb. rapor niteliginde hazirlanan materyal(ler) Ajansin
onayi alinmadan ve kaynak gosterilmeden Ajans disi kisi, kurum, kuruluslarca herhangi bir yerde herhangi
bir sekilde kullanilamaz.

Proje kapsaminda (varsa) analiz ¢alismasi; on fizibilite vb. rapor niteligindeki ¢alismanin (¢alismalarin)
sonuglari ve c¢alisma surecinin, Yiklenici Firma/Uzman tarafindan Ajans yetkililerine, taraflarca uygun
gorilen bir tarihte fiziki veya sanal olarak gerceklestirilecek toplantida aciklamasi talep edilebilecektir. Proje
kapsaminda yapilan g¢alismalar, Ajansin belirledigi formatta Yiklenici’den basili olarak talep edilebilecektir.
Proje kapanisi ve 6deme islemleri, bahse konu islemlerin gerceklestirilmesinin ve Basvuru Sahibi’nin Nihai
Raporu Ajans’a sunmasinin ardindan tamamlanacaktir.

Danismanlik icerikli projelerde, yapilacak calismanin niteliginin gerektirdigi sayida saha ziyareti
gerceklestirilmesi zorunludur. Saha calismasi gerceklestirilmeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanisi
yapilmayacaktir.



