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IDARI VE TEKNiK SARTNAME

Programin Adi 2026 Yil Teknik Destek Programi
Proje Kodu TR42/26/TD/0019
. Konaklama Amacli Yapilarda Yangin Gilivenligi Dijital Entegrasyonu ve Akilli Sehir Risk Yonetim
Proje Adi . S
Sistemi On Fizibilite Calismasi
Basvuru Sahibi Kocaeli Bliylksehir Belediyesi
Bagvuru D6nemi Temmuz - Agustos
1. Program kapsaminda basvuru yaptiginiz 6ncelik tiirii:

2.

Oncelik 5 - Bélgesel Kalkinma Odakli Danismanlik Faaliyetleri

Faaliyetler ve beklenen giktilar:

Alinan Hizmet Kapsaminda Gergeklestirilecek Faaliyet ve Ciktilar

Kocaeli Buylksehir Belediyesine ait 5 konaklama amagli yapida mevcut yangin algillama sistemlerine iliskin saha
incelemelerinin gergeklestirilmesi, teknik envanterin gikarilmasi ve mevcut durum analizinin hazirlanmasi.

Mevcut yangin algilama sistemlerinin dijital entegrasyona uygunlugunun degerlendirilmesi; loT tabanli, marka ve
haberlesme protokoliinden bagimsiz merkezi izleme altyapisina yonelik teknik mimari ve alternatif entegrasyon
senaryolarinin gelistiriimesi.

Yatirimin teknik uygulanabilirligi ile ekonomik ve mali yapilabilirliginin degerlendirilmesi; yatirim maliyetleri (CAPEX), isletme
giderleri (OPEX), maliyet-fayda analizi, yatirmin geri donis siiresi (ROI) ve alternatif finansman modellerinin ortaya
konulmasi.

Paydas analizi, kurumsal yénetisim modeli, hukuki ve mevzuat degerlendirmesi, veri ve siber givenlik gereksinimleri ile
teknik, hukuki ve operasyonel riskleri iceren Risk Yonetim Planinin hazirlanmasi.

Sistemin asamali uygulanmasina yonelik yatirim énceliklerini, uygulama adimlarini, kurumsal sorumluluklari ve finansman
segeneklerini iceren Yayginlastirma Yol Haritasinin hazirlanmasi.

Tiim analiz ve degerlendirmeleri biitiinlestiren, yatirim kararina esas teskil edecek Nihai On Fizibilite Raporunun hazirlanmasi
ve ¢alisma sonuglarinin Kocaeli Bliyliksehir Belediyesi ile Ajans yetkililerine sunulmasi.

*Beklenen ciktilar arasindaki maddeler Ajans tarafindan incelenecek ve gerekli gorilenlere (*) isareti
eklenecektir. (*) ile isaretli olan faaliyetler tamamlandiktan sonra, yapilan isin niteliginin uygun olup olmadiginin
kontrolii igin izleme ve Degerlendirme Birimi ile iletisime gecilmesi gerekmektedir. (*) ile isaretli asamalarda
ortaya cikan eksiklikler nedeniyle proje ciktisinin Ajans tarafindan yetersiz bulundugu durumlarda, Ajans hizmet
tutarindan kismi olarak kesinti yapma hakkini sakl tutar.

3. Proje kapsaminda talep edilen danismanlik faaliyetinin igerigi:

Yiiklenici, "Konaklama Amagh Yapilarda Yangin Giivenligi Dijital Entegrasyonu ve Akilli Sehir Risk Yonetim
Sistemi (KAYDER) On Fizibilite Calismasi" kapsaminda Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesine ait konaklama amagli
yapilar ile dnceliklendirilecek kritik kamu binalarinda mevcut yangin algilama sistemlerinin loT tabanli, marka
ve haberlesme protokoliinden bagimsiz bir mimari ile merkezi izleme altyapisina entegrasyonuna yonelik 6n
fizibilite danismanlik hizmetini saglayacaktir.

Danismanlik hizmeti kapsaminda yliklenici tarafindan asagidaki faaliyetler gerceklestirilecektir:

A. Mevcut Durum Analizi ve Teknik Envanter

e Belediyeye ait 5 konaklama amacli yapida saha incelemesi yapilacaktir.

e Mevcut yangin algilama sistemlerinin teknik envanteri olusturulacaktir.

e Mevcut sistemlerin teknik yeterliligi ve dijital entegrasyona uygunlugu degerlendirilecektir.
e Mevcut Durum ve Saha Envanteri Analizi Raporu hazirlanacaktir.
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B. Teknik Uygulanabilirlik Analizi

e |oT tabanli, marka ve haberlesme protokoliinden bagimsiz sistem mimarisi olusturulacaktir.
e Veriiletisim altyapisi, siber glivenlik gereksinimleri ve alternatif teknik senaryolar degerlendirilecektir.
e Teknik Uygulanabilirlik Analizi Raporu hazirlanacaktir.

C. Ekonomik ve Mali Analiz
e Yatirim maliyetleri (CAPEX) ve isletme giderleri (OPEX) hesaplanacaktir.
e Maliyet-fayda analizi ve yatirimin geri donis siresi (ROI) degerlendirilecektir.

e Alternatif finansman modelleri incelenecektir.

e Ekonomik ve Mali On Fizibilite Raporu hazirlanacaktir.

D. Kurumsal ve Hukuki Degerlendirme

e Paydas analizi gergeklestirilecektir.

e Kurumsal yonetisim modeli olusturulacaktir.

e ilgili mevzuat analiz edilerek hukuki uygulanabilirlik degerlendirilecektir.

e Risk Yonetim Plani hazirlanacaktir.

E. Yayginlastirma ve Nihai On Fizibilite

e Sistemin uygulanmasina yonelik yatirim yol haritasi hazirlanacaktir.

e Tum analizler biitiinlestirilerek Yonetici Ozeti ile birlikte Nihai On Fizibilite Raporu hazirlanacaktir.
Calisma Yontemi

Danismanlik hizmeti; masa basi arastirmalari, literatiir ve mevzuat incelemeleri, kurum verilerinin analizi,
teknik toplantilar, paydas goriismeleri ve en az 5 saha ziyareti gerceklestirilerek yirutilecektir. Calismalar,
Ajans ile yiklenici arasinda imzalanacak s6zlesme tarihinden itibaren 6 ay icerisinde tamamlanacaktir.
Teslim Edilecek Ciktilar

Yuklenici tarafindan asagidaki ciktilar hazirlanarak Kocaeli Blyulksehir Belediyesine teslim edilecektir:
Mevcut Durum ve Saha Envanteri Analizi Raporu
Teknik Uygulanabilirlik Analizi Raporu

Ekonomik ve Mali On Fizibilite Raporu

Paydas Analizi ve Kurumsal Yonetisim Modeli

Hukuki ve Mevzuat Degerlendirme Raporu

Risk Yonetim Plani
Yayginlastirma Yol Haritasi
Yénetici Ozeti

Nihai On Fizibilite Raporu
Hazirlanacak tim raporlar Tiirkge olarak Word, PDF ve diizenlenebilir elektronik formatlarda teslim edilecek;
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raporlarda kullanilan analizler, hesaplamalar, veri tablolar ve diger teknik dokiimanlar ekleriyle birlikte
sunulacaktir. Danismanlik hizmeti kapsaminda donanim temini, yazilim gelistirilmesi, sistem kurulumu, pilot
uygulama veya yapim isi gerceklestiriimeyecek olup, hizmet yalnizca yatirim éncesi danismanlik ve on fizibilite
calismalarini kapsayacaktir.
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Danismanlik hizmeti talep edildigi durumda hizmeti verecek firma (Yiiklenici) icin asagidaki durum gecerli olacaktir:

Teknik Destek basvurusuna iliskin faaliyet tamamlandiginda Yiklenici’den basvuru konusuyla ilgili bir teknik rapor
(arastirma raporlari, envanter galismalari, eylem plani, yol haritasi ve strateji belgesi vb. konulari iceren) talep edilmektedir.
Sunulan raporda Ajans tarafindan talep edilecek olasi glincellemelerin tamamlanmasi zorunlu olup hazirlanan rapora onay
verilmeden proje kapanigi yapilmayacaktir. Hazirlanan rapor alinti programinda incelemeye tabi tutulacaktir. Raporu
hazirlayanlarin gercek kisi ve unvan bilgilerinin rapora eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazirlayanlar tarafindan
1slak imzal olarak sunulmasi zorunludur. Ajans tarafindan isin kismi olarak tamamlandigina kanaat getirilen durumlarda,
Ajans isin tamamlanan kismina uygun oranda 6deme yapma hakkini sakl tutar. Hazirlanacak isin satinalma sézlesmesi
ekinde Yuklenici'ye sunulacak kontrol listesindeki kriterlere uygun olarak hazirlanmasi talep edilmekte olup kontrol ve onay
sureci bu liste dikkate alinarak tamamlanacaktir.
e Degerlendirme Kontrol Listeleri

4. Danismanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan sartlar:
Danismanlik hizmeti; yangin giivenligi ve afet ydnetimi, bilgi ve iletisim teknolojileri, Nesnelerin interneti (loT),
akilli sehir uygulamalari, sistem entegrasyonu, ekonomik ve mali fizibilite analizi ile hukuk ve yerel yonetim
mevzuati alanlarinda uzmanlik gerektiren ¢ok disiplinli bir ekip tarafindan yiratilecektir. Hizmeti saglayacak
ylklenicide asagidaki asgari nitelikler aranacaktir:

e Danismanlik ekibinde yangin glvenligi veya afet yonetimi alaninda lisans mezunu ve bu alanda en az 5 yil
mesleki deneyime sahip en az bir uzman bulunmasi.

e Danismanlik ekibinde loT, akilli sehir uygulamalari, sistem entegrasyonu, elektrik-elektronik, bilgisayar,
yazilim veya bilgi teknolojileri alanlarindan birinde uzmanlasmis en az bir teknik uzman bulunmasi.

e Danismanlik ekibinde ekonomik ve mali analiz, maliyet-fayda analizi veya 6n fizibilite/fizibilite hazirlama
konularinda deneyimli en az bir uzman bulunmasi.

e Danismanlik ekibinde idare hukuku, yerel yonetim mevzuati, bilgi glivenligi veya ilgili hukuki diizenlemeler
konusunda deneyimli en az bir uzman bulunmasi.

e Yiklenicinin son 5 yil igerisinde kamu veya 6zel sektore yonelik en az bir adet fizibilite, 6n fizibilite, mevcut
durum analizi, ihtiya¢ analizi, strateji belgesi, yol haritasi veya benzeri danismanlik ¢alismasini basariyla
tamamlamis olmasi.

e Yiklenicinin saha ¢alismalari, veri analizi, teknik raporlama ve sunum faaliyetlerini ylritebilecek yeterli
organizasyon yapisi ve teknik kapasiteye sahip olmasi.

5. Danmigmanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan referanslar:
Yukarida belirtilen danismanlik faaliyeti icerigi ve aranan sartlara iliskin hususlari ispatlayici dokiimanlari
sunabilmek.
(Yukarida talep edilen ve belge sunulmasi gereken durumlar firmalar tarafindan belgelenmedidi takdirde
firmanin verdigi teklif dikkate alinmayacaktir.)

6. Diger Hususlar

e Teknik destek kapsaminda danismanlik ve/veya egitim ile ilgili uzman masraflari disinda herhangi bir maliyet
uygun maliyet degildir. Egitim siiresince kullanilacak malzemenin, ekipmanin, egitim yerinin, egitime
katilacak kisilerin, egitim esnasinda yapilmasi diisliniilen ikramlarin organizasyonu ve diger tiim yan giderler
basvuru sahibi kurumun sorumlulugundadir. Ajansin bu konuda higbir ylikimlGlGgai yoktur.

e Satin almaya dair Ajans karari nihaidir.

e Proje faaliyetlerinin verimli gegmesi ve uygulamada herhangi bir uyusmazlik yasanmamasiigin, Ajansin satin
alma kararini taraflara bildirmesinden itibaren 3 (lg) is glnQ icinde Yuklenici ile Yararlanic icerik ve
uygulama takvimi Gzerinde mutabakat saglar. Nihai icerik ve uygulama takvimi Yiklenici ile Ajans arasinda
yapilacak sozlesmeye derg edilir. Ajansa sunulan nihai icerik ve uygulama takvimi (izerinde, Ajansin bilgisi
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ve onayl disinda herhangi bir degisiklik yapilmasi halinde; Ajansin, uygun gorecegi tedbirleri alma ve
yararlaniclya basvuru yasagi uygulama hakki sakhdir.

Proje faaliyetleri, Ajans ile Yiklenici arasinda yapilacak s6zlesmenin tarihinden itibaren 6 (alti) ay icinde
tamamlanmalidir. Yararlanici, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini miteakip en ge¢ 30 (otuz) giin
icerisinde nihai raporunu Ajansa sunmalidir. Nihai raporunu zamaninda teslim etmeyen kurumlar bir
sonraki Teknik Destek Programi'ndan faydalanamayacaktir.

Proje kapsaminda (varsa) analiz calismasi, 6n fizibilite vb. rapor niteliginde hazirlanan materyal(ler) Ajansin
onayi alinmadan ve kaynak gosterilmeden Ajans disi kisi, kurum, kuruluslarca herhangi bir yerde herhangi
bir sekilde kullanilamaz.

Proje kapsaminda (varsa) analiz calismasi; 6n fizibilite vb. rapor niteligindeki ¢alismanin (calismalarin)
sonuglar ve galisma sirecinin, Yiklenici Firma/Uzman tarafindan Ajans yetkililerine, taraflarca uygun
gorilen bir tarihte fiziki veya sanal olarak gercgeklestirilecek toplantida agiklamasi talep edilebilecektir. Proje
kapsaminda yapilan ¢alismalar, Ajansin belirledigi formatta Yiklenici’den basili olarak talep edilebilecektir.
Proje kapanisi ve 6deme islemleri, bahse konu islemlerin gergeklestiriimesinin ve Basvuru Sahibi’nin Nihai
Raporu Ajans’a sunmasinin ardindan tamamlanacaktir.

Danismanlik igerikli projelerde, yapilacak ¢alismanin niteliginin gerektirdigi sayida saha ziyareti
gerceklestirilmesi zorunludur. Saha calismasi gerceklestiriimeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanisi
yapilmayacaktir.



