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Programin Adi 2026 Yil Teknik Destek Programi
Proje Kodu TR42/26/TD/0024
. Bolu Karacasu Termal Bolgesi Su Dagitim ve Kontrol Otomasyon Merkezi Fizibilite Raporunun
Proje Adi . . . S
yenilenmesi danismanlik hizmeti Isi
Bagvuru Sahibi Bolu il Ozel idaresi
Basvuru Dénemi Temmuz - Agustos

1. Program kapsaminda basvuru yaptiginiz oncelik tiiri:
Oncelik 5 - Bolgesel Kalkinma Odakli Danismanlik Faaliyetleri

2. Faaliyetler ve beklenen giktilar:

Alinan Hizmet Kapsaminda Gergeklestirilecek Faaliyet ve Ciktilar

2020 yilinda hazirlanan “Bolu Karacasu Termal Bélgesi icin Jeotermal Kaynak Dagrtim Otomasyon Sistemi Fizibilite Etiidi”niin
2026 yil ekonomik verileri ve giincel yatirim maliyetleri dogrultusunda yenilenmesi

Fizibilite etidinin finansal, ekonomik, ticari, cevresel, sosyal ve risk analizlerinin giincellenmesi

*Beklenen c¢iktilar arasindaki maddeler Ajans tarafindan incelenecek ve gerekli gorilenlere (*) isareti
eklenecektir. (*) ile isaretli olan faaliyetler tamamlandiktan sonra, yapilan isin niteliginin uygun olup olmadiginin
kontrolii icin izleme ve Degerlendirme Birimi ile iletisime gecilmesi gerekmektedir. (*) ile isaretli asamalarda
ortaya ¢ikan eksiklikler nedeniyle proje giktisinin Ajans tarafindan yetersiz bulundugu durumlarda, Ajans hizmet
tutarindan kismi olarak kesinti yapma hakkini sakl tutar.

3. Proje kapsaminda talep edilen danismanlik faaliyetinin igerigi:

2020 yilinda Dogu Marmara Kalkinma Ajansi tarafindan desteklenen “Bolu Karacasu Termal Bélgesi Igin
Jeotermal Kaynak Dagitim Otomasyon Merkezi Fizibilite Etiidii” hazirlanmistir. Aradan gegen yaklasik
alt1 yillik siirecte yatirim maliyetleri, ekonomik gostergeler, jeotermal kaynak kullanim talepleri, yatirime1
profili, kamu yatirimlar1 ve ulusal plan belgelerinde 6nemli degisiklikler meydana gelmistir. Bu nedenle
mevecut fizibilite raporunun, 2026 y1l1 ekonomik verileri esas alinarak yenilenmesi amacglanmaktadir.

TR42/20/FZD0001 referans numarali “Bolu Karacasu Termal Bolgesi Igin Jeotermal Kaynak Dagitim
Otomasyon Sistemi Fizibilite Etiidii” projesinin yenilenmesi kapsaminda, Bolu Il Ozel Idaresi tarafindan
2026 yili rayi¢ degerlerine gore hazirlatilan Mekanik Uygulama Projesi sunulacaktir. Fizibilite etiidl, 2026
yil1 ekonomik verileri esas alinarak ve T.C. Cumhurbagkanlig: Strateji ve Biitge Baskanlig1 tarafindan 2026-
2028 donemi i¢in yayimlanan Yatirnm Programi Hazirlama Rehberi Ek-1’de yer alan Fizibilite Etiidu
Formati kullanilarak hazirlanacaktir.

Projede;

e Proje Ozeti; Proje Kimlik Kart1, Proje Gerekgesi, Proje tanitim1 ve kapsami, Fizibilite Etlidii Analiz
Sonuglari, Proje Etkileri

Proje Tanim ve Kapsami

Yer Secimi ve Arazi Maliyeti

Talep Tahmini ve Kapasite Secimi

Yatirim Tutar1

Projenin Finansmani ve Finansal Analiz

Projenin Ticari Analiz Bilgileri

Projenin Ekonomik Analiz Bilgilerini

Risk Analizi Degerlendirmesini
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Cevresel Analiz

Sosyal Analiz Bilgileri

Proje Y0netimi ve Uygulama Programi

Sonug

Konularina dair veri ve bilgileri igeren bir etiit caligmasi gergeklestirilecektir.

Danismanlik hizmeti talep edildigi durumda hizmeti verecek firma (Yiiklenici) icin asadidaki durum gecerli olacaktir:

Teknik Destek basvurusuna iliskin faaliyet tamamlandiginda Yiklenici’den basvuru konusuyla ilgili bir teknik rapor
(arastirma raporlari, envanter galismalari, eylem plani, yol haritasi ve strateji belgesi vb. konulari iceren) talep edilmektedir.
Sunulan raporda Ajans tarafindan talep edilecek olasi glincellemelerin tamamlanmasi zorunlu olup hazirlanan rapora onay
verilmeden proje kapanigi yapilmayacaktir. Hazirlanan rapor alinti programinda incelemeye tabi tutulacaktir. Raporu
hazirlayanlarin gercek kisi ve unvan bilgilerinin rapora eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazirlayanlar tarafindan
islak imzali olarak sunulmasi zorunludur. Ajans tarafindan isin kismi olarak tamamlandigina kanaat getirilen durumlarda,
Ajans isin tamamlanan kismina uygun oranda 6deme yapma hakkini sakh tutar. Hazirlanacak isin satinalma sézlesmesi
ekinde Yuklenici’ye sunulacak kontrol listesindeki kriterlere uygun olarak hazirlanmasi talep edilmekte olup kontrol ve onay
sireci bu liste dikkate alinarak tamamlanacaktir.
e Degerlendirme Kontrol Listeleri

4. Danismanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan sartlar:

e Ekibin en az iki kisiden olusmasi; ekip tyelerinden birinin miihendislik, digerinin ise iktisat, isletme, Maliye,
Ekonometri veya ilgili bolimlerden lisans mezunu olmasi ve ekip lyelerinin fizibilite, finansal ve ekonomik
analiz calismalari konusunda deneyimli olmasi.

e Daha 6nce jeotermal kaynaklar, termal tesisler veya jeotermal kaynaklarin dagitim sistemleriyle ilgili 6n
fizibilite veya fizibilite ¢alismasi yapmis olmasi.

5. Danmigmanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan referanslar:
Yukarida belirtilen danismanlik faaliyeti icerigi ve aranan sartlara iliskin hususlari ispatlayici dokiimanlari
sunabilmek.
(Yukarida talep edilen ve belge sunulmasi gereken durumlar firmalar tarafindan belgelenmedidi takdirde
firmanin verdigi teklif dikkate alinmayacaktir.)

6. Diger Hususlar

e Teknik destek kapsaminda danismanlik ve/veya egitim ile ilgili uzman masraflari disinda herhangi bir maliyet
uygun maliyet degildir. Egitim slresince kullanilacak malzemenin, ekipmanin, egitim yerinin, egitime
katilacak kisilerin, egitim esnasinda yapilmasi distinlilen ikramlarin organizasyonu ve diger tiim yan giderler
basvuru sahibi kurumun sorumlulugundadir. Ajansin bu konuda hicbir yikimlulGgi yoktur.

e Satin almaya dair Ajans karari nihaidir.

e Proje faaliyetlerinin verimli gegmesi ve uygulamada herhangi bir uyusmazlik yasanmamasiigin, Ajansin satin
alma kararini taraflara bildirmesinden itibaren 3 (lg) is glinG iginde Yuklenici ile Yararlanici igerik ve
uygulama takvimi Gizerinde mutabakat saglar. Nihai icerik ve uygulama takvimi Yiklenici ile Ajans arasinda
yapilacak s6zlesmeye derg edilir. Ajansa sunulan nihai icerik ve uygulama takvimi lizerinde, Ajansin bilgisi
ve onayl disinda herhangi bir degisiklik yapilmasi halinde; Ajansin, uygun gorecegi tedbirleri alma ve
yararlaniclya basvuru yasagi uygulama hakki sakhdir.

e Proje faaliyetleri, Ajans ile Yiklenici arasinda yapilacak sézlesmenin tarihinden itibaren 6 (alti) ay icinde
tamamlanmalidir. Yararlanici, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini miteakip en ge¢ 30 (otuz) giin
icerisinde nihai raporunu Ajansa sunmalidir. Nihai raporunu zamaninda teslim etmeyen kurumlar bir
sonraki Teknik Destek Programi'ndan faydalanamayacaktir.


https://marka.org.tr/degerlendirme-kontrol-listeleri/
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Proje kapsaminda (varsa) analiz ¢calismasi, 6n fizibilite vb. rapor niteliginde hazirlanan materyal(ler) Ajansin
onay! alinmadan ve kaynak gosterilmeden Ajans disi kisi, kurum, kuruluslarca herhangi bir yerde herhangi
bir sekilde kullanilamaz.

Proje kapsaminda (varsa) analiz calismasi; 6n fizibilite vb. rapor niteligindeki ¢alismanin (calismalarin)
sonuglari ve c¢alisma surecinin, Yiklenici Firma/Uzman tarafindan Ajans yetkililerine, taraflarca uygun
gorilen bir tarihte fiziki veya sanal olarak gerceklestirilecek toplantida agiklamasi talep edilebilecektir. Proje
kapsaminda yapilan g¢alismalar, Ajansin belirledigi formatta Yiklenici’den basili olarak talep edilebilecektir.
Proje kapanisi ve ddeme islemleri, bahse konu islemlerin gerceklestirilmesinin ve Basvuru Sahibi’nin Nihai
Raporu Ajans’a sunmasinin ardindan tamamlanacaktir.

Danismanlik icerikli projelerde, yapilacak calismanin niteliginin gerektirdigi sayida saha ziyareti
gerceklestirilmesi zorunludur. Saha ¢alismasi gerceklestirilmeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanisi
yapillmayacaktir.



