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IDARI VE TEKNiK SARTNAME

Programin Adi 2026 Yil Teknik Destek Programi
Proje Kodu TR42/26/TD/0026
. BLUEVALUE - Sermayecik Maviyemis isleme ve Katma Degerli Uriin Uretim Tesisi On Fizibilite
Proje Adi
Calismasi
Basvuru Sahibi Altinova ilge Tarim ve Orman Midirlugi
Bagvuru D6nemi Temmuz - Agustos

1. Program kapsaminda basvuru yaptiginiz 6ncelik tiirii:
Oncelik 5 - Bélgesel Kalkinma Odakli Danismanlik Faaliyetleri

2. Faaliyetler ve beklenen giktilar:
Bu kisim daha sonra Ajans tarafindan doldurulacaktir.

Alinan Hizmet Kapsaminda Gergeklestirilecek Faaliyet ve Ciktilar

Maviyemis isleme ve Katma Degerli Uriin Uretim Tesisine yonelik on fizibilite calismasi gerceklestirilmesi

Proje konu yatirima iliskin yol haritasi hazirlanmasi

*Beklenen c¢iktilar arasindaki maddeler Ajans tarafindan incelenecek ve gerekli gorilenlere (*) isareti
eklenecektir. (*) ile isaretli olan faaliyetler tamamlandiktan sonra, yapilan isin niteliginin uygun olup olmadiginin
kontrolii icin izleme ve Degerlendirme Birimi ile iletisime gecilmesi gerekmektedir. (*) ile isaretli asamalarda
ortaya ¢ikan eksiklikler nedeniyle proje giktisinin Ajans tarafindan yetersiz bulundugu durumlarda, Ajans hizmet
tutarindan kismi olarak kesinti yapma hakkini sakl tutar.

3. Proje kapsaminda talep edilen danismanlik faaliyetinin igerigi:
Danismanlik kapsaminda Yalova ili Altinova ilgesi Sermayecik Kéylinde kurulmasi planlanan ve TKDK destegiyle
kurulmakta olan soguk hava deposuyla entegre calisacak Maviyemis isleme ve Katma Degerli Uriin Uretim
Tesisine yonelik 6n fizibilite calismasi gergeklestirilecektir.

Calismanin baslangicinda Altinova ilge Tarim ve Orman MudiirlGgi, S.S. Sermayecik Kéyi Tarimsal Kalkinma
Kooperatifi, Greticiler ve ilgili paydaslarla saha gériismeleri gerceklestirilecektir. Sermayecik ve Karadere basta
olmak tzere Altinova ilgcesindeki mevcut Uretim alanlari, 2026 yilinda gerceklesen lretim miktarlari, mevcut
bahgelerin gelisim durumu ile 2027 ve sonrasi hammadde arz projeksiyonlari analiz edilecektir.

TKDK destegiyle kurulmakta olan soguk hava deposunun kapasitesi, teknik 6zellikleri ve operasyonel yapisi
incelenecek, planlanan isleme tesisinin bu altyapiyla hammadde kabuld, Grin akisi, soguk zincir, kapasite ve
isletme stliregleri agisindan entegrasyonu degerlendirilecektir.

Maviyemisin dondurulmus Griin, kurutulmus meyve, pilre, meyve suyu, recel, marmelat, meyve tozu,
konsantre, fonksiyonel gida bileseni ve diger uygulanabilir katma degerli Griinlere donlstirilmesine yonelik
alternatifler belirlenecektir. Alternatifler hammadde ihtiyaci, teknoloji, yatirim maliyeti, isletme maliyeti, enerji
ihtiyaci, raf 6mri, pazar potansiyeli ve yaratilabilecek katma deger agisindan karsilastirilacaktir.

Uygun gorilen alternatifler icin tesis kapasitesi, tretim akisi, makine ve ekipman gruplari, alan ve altyapi
ihtiyaglari, personel ihtiyaci ve yatirim gereksinimleri belirlenecektir. ic ve dis pazar potansiyeli, hedef miisteri
gruplari, rekabet kosullari ve satis kanallari analiz edilecektir.

Alternatif yatirim senaryolariigin yatirim ve isletme maliyetleri, gelir projeksiyonlari ve finansal uygulanabilirlik
analizleri gerceklestirilecek, alternatif isletme ve yonetisim modelleri ile yatirim riskleri degerlendirilecektir.

Calisma masa basi analizlerle sinirli tutulmayacak, calismanin niteliginin gerektirdigi sayida saha ziyareti ve
paydas gortismesi gergeklestirilecektir. Sonugta yatirimin uygulanabilirligini ve uygulanabilir bulunmasi halinde
Onerilen kapasite, teknoloji, triin portfoyl, entegrasyon ve isletme modelini ortaya koyan kapsamli bir 6n
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fizibilite raporu ve yatirim yol haritasi hazirlanacaktir. Ajans tarafindan talep edilmesi halinde rapor revizyonlari
tamamlanacak ve galisma sonuglari Ajans yetkililerine sunulacaktir.

On fizibilite raporunda asgari olarak yer almasi gerekli olan bashklar asagidaki gibidir:

e Ekonomik Analiz: Sektoriin tanimi, sektore yonelik saglanan destekler, ilgili mevzuat ve strateji belgelerine
atiflar, sektorin profili sektoriin genel yapisi, Griin yelpazesi, diinyada ve Tiirkiye'de sektériin durumu, rakip
analizi, dis ticaret ve yurt ici talep, tGretim-kapasite-talep tahmini, girdi piyasasi, pazar ve satis analizi.

o Teknik Analiz: Kurulus yer se¢imi alternatif yerlere gore kiiglik 6lgekli yapim isi maliyetlerinin gikarilmasi,
ihtiyaca gore avan proje gizilmesi gibi tiretim teknolojisi, insan kaynaklari ihtiyaci, isletme modeli.

e Finansal Analiz: Sabit yatirrm tutari maliyet kalemlerine dair fiyat arastirmalarinin gerceklestirilmesi,
isletme giderleri, yatirimin geri dons siresi.

e Yatinm Yeri Analizi: On fizibilite raporu hazirlanmasi esnasinda gerekli olabilecek bilgiler, saha ziyareti
ayarlamalari, planlanan yatirim yerinin goésterimi basvuru sahibi kurum tarafindan gerceklestirilecektir.

Not: Hazirlanacak 6n fizibilite raporlarinin, T.C. Cumhurbaskanligi Strateji ve Biitce Baskanlgi tarafindan
hazirlanan “2026-2028 Dénemi Yatirim Programi Hazirlama Rehberi”’nde bulunan format (Ek 3: Proje Teklif
Formu) ile uyumlu olarak hazirlanmasi, asgari olarak bu icerikte bulunan bilgileri icermesi beklenmektedir.

Danismanlik hizmeti talep edildigi durumda hizmeti verecek firma (Yiiklenici) icin asadgidaki durum gecerli olacaktir:

Teknik Destek basvurusuna iliskin faaliyet tamamlandiginda Yiklenici’den basvuru konusuyla ilgili bir teknik rapor
(arastirma raporlari, envanter ¢alismalari, eylem plani, yol haritasi ve strateji belgesi vb. konulari iceren) talep edilmektedir.
Sunulan raporda Ajans tarafindan talep edilecek olasi glincellemelerin tamamlanmasi zorunlu olup hazirlanan rapora onay
verilmeden proje kapanisi yapilmayacaktir. Hazirlanan rapor alinti programinda incelemeye tabi tutulacaktir. Raporu
hazirlayanlarin gergek kisi ve unvan bilgilerinin rapora eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazirlayanlar tarafindan
1slak imzali olarak sunulmasi zorunludur. Ajans tarafindan isin kismi olarak tamamlandigina kanaat getirilen durumlarda,
Ajans isin tamamlanan kismina uygun oranda 6deme yapma hakkini sakli tutar. Hazirlanacak isin satinalma sdzlesmesi
ekinde Yuklenici'ye sunulacak kontrol listesindeki kriterlere uygun olarak hazirlanmasi talep edilmekte olup kontrol ve onay
sureci bu liste dikkate alinarak tamamlanacaktir.
e Degerlendirme Kontrol Listeleri

4. Danismanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan sartlar:

e Firmaveya uzman ekibinin on fizibilite, fizibilite, yatirim planlama veya yatirim danismanhgi alanlarinda
deneyimli olmasi, daha 6nce tarim, gida, tarima dayali sanayi, gida isleme veya benzeri sektorlerde en
az bir fizibilite raporu hazirlamis olmasi,

e Teknik ve mali analizlerin gergeklestirilebilmesine imkan saglayacak yetkinliklere sahip ekip liyesi ya da
Uyelerine sahip olunmasi,

e Ekibin gida isleme teknolojileri ve liretim siliregleri, yatirim ve isletme maliyetlerinin belirlenmesi, pazar
analizi ve finansal fizibilite alanlarinda yeterlilige sahip olmasi,

e Firma veya uzman ekibinin saha galismasi, paydas goriismeleri, veri toplama ve analiz sireglerini
ylritebilecek kapasitede olmasi.

5. Danismanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan referanslar:
Yukarida belirtilen danismanlik faaliyeti icerigi ve aranan sartlara iliskin hususlari ispatlayici dokiimanlari
sunabilmek.
(Yukarida talep edilen ve belge sunulmasi gereken durumlar firmalar tarafindan belgelenmedidi takdirde
firmanin verdidi teklif dikkate alinmayacaktir.)


https://marka.org.tr/degerlendirme-kontrol-listeleri/
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6. Diger Hususlar

Teknik destek kapsaminda danismanlik ve/veya egitim ile ilgili uzman masraflari disinda herhangi bir maliyet
uygun maliyet degildir. Egitim slresince kullanilacak malzemenin, ekipmanin, egitim yerinin, egitime
katilacak kisilerin, egitim esnasinda yapilmasi dislintilen ikramlarin organizasyonu ve diger tiim yan giderler
basvuru sahibi kurumun sorumlulugundadir. Ajansin bu konuda higbir yikimIuligi yoktur.

Satin almaya dair Ajans karari nihaidir.

Proje faaliyetlerinin verimli gegmesi ve uygulamada herhangi bir uyusmazlik yasanmamasiigin, Ajansin satin
alma kararini taraflara bildirmesinden itibaren 3 (lg) is glini icinde Yuklenici ile Yararlanici igerik ve
uygulama takvimi izerinde mutabakat saglar. Nihai icerik ve uygulama takvimi Yiklenici ile Ajans arasinda
yapilacak s6zlesmeye derg edilir. Ajansa sunulan nihai icerik ve uygulama takvimi lizerinde, Ajansin bilgisi
ve onay! disinda herhangi bir degisiklik yapilmasi halinde; Ajansin, uygun gorecegi tedbirleri alma ve
yararlaniclya basvuru yasagi uygulama hakki sakhdir.

Proje faaliyetleri, Ajans ile Yiklenici arasinda yapilacak s6zlesmenin tarihinden itibaren 6 (alti) ay icinde
tamamlanmalidir. Yararlanici, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini miteakip en ge¢ 30 (otuz) glin
icerisinde nihai raporunu Ajansa sunmalidir. Nihai raporunu zamaninda teslim etmeyen kurumlar bir
sonraki Teknik Destek Programi'ndan faydalanamayacaktir.

Proje kapsaminda (varsa) analiz ¢alismasi, 6n fizibilite vb. rapor niteliginde hazirlanan materyal(ler) Ajansin
onayi alinmadan ve kaynak gosterilmeden Ajans disi kisi, kurum, kuruluslarca herhangi bir yerde herhangi
bir sekilde kullanilamaz.

Proje kapsaminda (varsa) analiz calismasi; 6n fizibilite vb. rapor niteligindeki ¢alismanin (calismalarin)
sonuclari ve calisma surecinin, Yiklenici Firma/Uzman tarafindan Ajans yetkililerine, taraflarca uygun
gorilen bir tarihte fiziki veya sanal olarak gerceklestirilecek toplantida aciklamasi talep edilebilecektir. Proje
kapsaminda yapilan calismalar, Ajansin belirledigi formatta Yiklenici’den basili olarak talep edilebilecektir.
Proje kapanisi ve 6deme islemleri, bahse konu islemlerin gergeklestiriimesinin ve Bagvuru Sahibi’nin Nihai
Raporu Ajans’a sunmasinin ardindan tamamlanacaktir.

Danismanlik icerikli projelerde, yapilacak g¢alismanin niteliginin gerektirdigi sayida saha ziyareti
gerceklestirilmesi zorunludur. Saha galismasi gerceklestiriimeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanisi
yapilmayacaktir.



