
 
 

İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME 
 

Programın Adı 2026 Yılı Teknik Destek Programı 

Proje Kodu TR42/26/TD/0009 

Proje Adı Bolu Sanayisinde Düşük Karbonlu Gelecek 

Başvuru Sahibi Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

Başvuru Dönemi Mart - Nisan 

 

1. Program kapsamında başvuru yaptığınız öncelik türü: 

Öncelik 4 - Yeşil Dönüşüm 

 

2. Faaliyetler ve beklenen çıktılar: 

Alınan Hizmet Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyet ve Çıktılar 

Bolu Karma ve Tekstil İhtisas OSB’de faaliyet gösteren 5 Firmanın Sera Gazı Envanteri ve Karbon Ayak İzi ile Yol Haritalarını Kapsayan 

Raporların Hazırlanması 

Proje katılımcısı firma yetkililerine ve ilgili personeline ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standardı Eğitimi verilmesi 

Hazırlanan raporların sonuçlarının Ajansa ve OSB yetkililerine aktarılması amacıyla bir toplantı düzenlenmesi ve çalışmaların 

sunulması 

 

 

 

 

 

3. Proje kapsamında talep edilen danışmanlık faaliyetinin içeriği: 

Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 5 KOBİ ölçeğindeki firmanın Avrupa Yeşil 

Mutabakatı’nın “İklim Nötr Dünya” hedefi doğrultusunda; Türkiye’nin hazırlamış olduğu Yeşil Mutabakat Eylem Planı 

ve ulusal kalkınma politikalarıyla uyumlu hale gelmelerini sağlamak amacıyla teknik bir destek süreci yürütülmesi 

planlanmaktadır. 

 

Bu kapsamda, söz konusu 5 firmanın ISO 14064-1 standardına uygun olarak Kurumsal Karbon Ayak İzlerinin ve Sera 

Gazı Envanterlerinin hesaplanması, izlenmesi ve raporlanmasına yönelik bir yol haritasının oluşturulması amacıyla 

danışmanlık hizmeti alınması hedeflenmektedir. Proje sürecinde her bir kuruluşun mevcut emisyon kaynakları 

belirlenecek, faaliyet verileri toplanacak ve elde edilen veriler ışığında sera gazı salımlarının azaltılmasına yönelik 

kurumsal stratejiler ve uygulama planları geliştirilecektir. Yol haritasında mevcut durum özeti, emisyon kaynakları, 

öncelikli iyileştirme alanları ve kısa/orta vadeli öneriler yer alacaktır. 

 

Proje ile Bolu ilinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların çevresel sürdürülebilirlik kapasitesinin 

artırılması, firmaların Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKD) gibi dış ticareti etkileyen yeni çevresel 

düzenlemelere karşı hazırlıklı hale getirilmesi ve bölgedeki üreticilerin yeşil tedarik zincirlerine entegre olabilme 

kabiliyetlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Bu çalışma aynı zamanda, sektörde iyi uygulama örneklerinin oluşmasına katkı sağlayacak ve benzer nitelikteki diğer 

firmalar için yaygınlaştırılabilir bir model sunarak Bolu sanayisinin yeşil dönüşüm yolculuğuna öncülük edecektir. 

 

Projede yer alacak firmalar için Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Sera Gazı hesaplamalarının yapabilmesi ve bir strateji 

belirlenebilmesi için öncelikle mevcut durumlarının bilinmesi gerekmektedir. ISO 14064-1 Standardı sera gazı 

emisyonlarının kuruluş seviyesinde hesaplanmasına ve raporlanmasına dair ilkeleri ve gerekleri kapsar. Ayrıca, 

kuruluşun sera gazı envanteri tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi, raporlanması ve doğrulanması için gerekli şartları 

kapsar. Bu nedenle proje kapsamında ISO 14064-1 standardının uygulanması tercih edilmiştir. Ayrıca Avrupa Yeşil 

*Beklenen çıktılar arasındaki maddeler Ajans tarafından incelenecek ve gerekli görülenlere (*) işareti eklenecektir. (*) ile 
işaretli olan faaliyetler tamamlandıktan sonra, yapılan işin niteliğinin uygun olup olmadığının kontrolü için İzleme ve 
Değerlendirme Birimi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. (*) ile işaretli aşamalarda ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle 
proje çıktısının Ajans tarafından yetersiz bulunduğu durumlarda, Ajans hizmet tutarından kısmi olarak kesinti yapma 
hakkını saklı tutar. 



 
 

Mutabakatı kapsamında iklim değişikliği süreçlerine uyum için beklenen ISO 14067 Ürün Ayak İzi hazırlama 

çalışmalarına da bir zemin hazırlamış olacaktır. 

 

ISO 14064-1 İŞ AKIŞ PLANI 

 

PROJE PLANI HAZIRLANMASI 

 Proje süresince gerçekleştirilecek çalışma adımlarının belirlenmesi  

EĞİTİM 

 Her firmadan 2 kişi olmak üzere toplam 10 proje katılımcısına ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi 

Standardı Eğitimi verilmesi (8 Saat) 

SAHA ZİYARETİ 

 Katılımcı olan firmalara gerçekleştirilecek saha ziyareti 

 Karbon, enerji ve su girdi ve çıktılarının tanımlanması 

 Her bir katılımcı firma özelinde, belirlenen kaynaklar doğrultusunda bilgi ve belge talebinin yapılması 

DOKÜMANTASYON ÇALIŞMASI 

 Veri Kalitesi Kontrolü ve Risk Değerlendirmesi 

 Faaliyet Sınırlarının Belirlenmesi 

 Temel Yılın Belirlenmesi 

 Hesaplama Metodolojisinin Seçimi 

 Faaliyet Verilerinin ve Emisyonu Hesabının Yapılması 

 Belirsizlik Değerlendirmesinin Yapılması 

RAPORLAMA 

 Sera Gazı Azaltımı Girişimlerinin Tanımlanması 

 Sera Gazı Azaltım Fırsatlarının Belilenmesi 

 Hedeflerin Belirlenmesi 

 Hedeflere İlişkin Sera Gazı Azaltımı Hesaplamalarının Yapılması 

 Sera Gazı Yönetimine İlişkin Temel Sistematiğin Oluşturulması  

 Standart Gerekliliklerine Uygun Prosedürlerin Oluşturulması 

 Firma Özelinde Yol Haritası Hazırlanması  

 Sera Gazı Envanterinin Tamamlanması ve Teslimi 

 

Kısaca, Paris İklim Antlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) hedefleri doğrultusunda emisyonları azaltmak için 

açıkça tanımlanmış bir yol haritası ile firma içi oluşturulacak sürdürülebilirlik birimi ve bu birime dahil olacak 

personelin eğitilmesi aracılığıyla sürdürülebilir kapasite oluşturulması teknik destek talebinin özünü 

oluşturmaktadır. 

 

Danışmanlık hizmeti talep edildiği durumda hizmeti verecek firma (Yüklenici) için aşağıdaki durum geçerli olacaktır: 

 

Teknik Destek başvurusuna ilişkin faaliyet tamamlandığında Yüklenici’den başvuru konusuyla ilgili bir teknik rapor 

(araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi vb. konuları içeren) talep edilmektedir. 

Sunulan raporda Ajans tarafından talep edilecek olası güncellemelerin tamamlanması zorunlu olup hazırlanan rapora onay 

verilmeden proje kapanışı yapılmayacaktır. Hazırlanan rapor alıntı programında incelemeye tabi tutulacaktır. Raporu 

hazırlayanların gerçek kişi ve unvan bilgilerinin rapora eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazırlayanlar tarafından 

ıslak imzalı olarak sunulması zorunludur. Ajans tarafından işin kısmi olarak tamamlandığına kanaat getirilen durumlarda, 

Ajans işin tamamlanan kısmına uygun oranda ödeme yapma hakkını saklı tutar. Hazırlanacak işin satınalma sözleşmesi 

ekinde Yüklenici’ye sunulacak kontrol listesindeki kriterlere uygun olarak hazırlanması talep edilmekte olup kontrol ve onay 

süreci bu liste dikkate alınarak tamamlanacaktır. 

 Değerlendirme Kontrol Listeleri 

 

 

https://marka.org.tr/degerlendirme-kontrol-listeleri/


 
 

4. Danışmanlık hizmeti sağlayacak firma/uzmanda aranan şartlar: 

 Danışmanın veya firmanın en az 5 yıllık tecrübeye sahip olması 

 Daha önce en az 5 firmaya ISO 14064 standardına uygun formatta sera gazı envanteri ya da karbon ayak izi 

ölçümüne ilişkin saha analizi ve raporlama çalışması yapmış olması  

 Firmada, tercihen EU ETS tarafından 14064-1 baş doğrulayıcı olarak atanmış bir personel bulunması  

 İlgili alanda daha önce eğitim vermiş danışman(lar)a sahip olması  

 Tercihen uygulayıcı ve doğrulayıcı faaliyetlerde bulunabiliyor olması 

 Uluslararası kabul görmüş sera gazı hesaplama metodolojileri ve yazılımlarını kullanabiliyor olması 

 

5. Danışmanlık hizmeti sağlayacak firma/uzmanda aranan referanslar: 

Yukarıda belirtilen danışmanlık faaliyeti içeriği ve aranan şartlara ilişkin hususları ispatlayıcı dokümanları 

sunabilmek. 

(Yukarıda talep edilen ve belge sunulması gereken durumlar firmalar tarafından belgelenmediği takdirde firmanın 

verdiği teklif dikkate alınmayacaktır.) 

 

6. Diğer Hususlar 

 Teknik destek kapsamında danışmanlık ve/veya eğitim ile ilgili uzman masrafları dışında herhangi bir maliyet 

uygun maliyet değildir. Eğitim süresince kullanılacak malzemenin, ekipmanın, eğitim yerinin, eğitime 

katılacak kişilerin, eğitim esnasında yapılması düşünülen ikramların organizasyonu ve diğer tüm yan giderler 

başvuru sahibi kurumun sorumluluğundadır. Ajansın bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur. 

 Satın almaya dair Ajans kararı nihaidir.  

 Proje faaliyetlerinin verimli geçmesi ve uygulamada herhangi bir uyuşmazlık yaşanmaması için, Ajansın satın 

alma kararını taraflara bildirmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde Yüklenici ile Yararlanıcı içerik ve 

uygulama takvimi üzerinde mutabakat sağlar. Nihai içerik ve uygulama takvimi Yüklenici ile Ajans arasında 

yapılacak sözleşmeye derç edilir. Ajansa sunulan nihai içerik ve uygulama takvimi üzerinde, Ajansın bilgisi 

ve onayı dışında herhangi bir değişiklik yapılması hâlinde; Ajansın, uygun göreceği tedbirleri alma ve 

yararlanıcıya başvuru yasağı uygulama hakkı saklıdır. 

 Proje faaliyetleri, Ajans ile Yüklenici arasında yapılacak sözleşmenin tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde 

tamamlanmalıdır. Yararlanıcı, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip en geç 30 (otuz) gün 

içerisinde nihai raporunu Ajansa sunmalıdır. Nihai raporunu zamanında teslim etmeyen kurumlar bir 

sonraki Teknik Destek Programı'ndan faydalanamayacaktır. 

 Proje kapsamında (varsa) analiz çalışması, ön fizibilite vb. rapor niteliğinde hazırlanan materyal(ler) Ajansın 

onayı alınmadan ve kaynak gösterilmeden Ajans dışı kişi, kurum, kuruluşlarca herhangi bir yerde herhangi 

bir şekilde kullanılamaz. 

 Proje kapsamında (varsa) analiz çalışması; ön fizibilite vb. rapor niteliğindeki çalışmanın (çalışmaların) 

sonuçları ve çalışma sürecinin, Yüklenici Firma/Uzman tarafından Ajans yetkililerine, taraflarca uygun 

görülen bir tarihte fiziki veya sanal olarak gerçekleştirilecek toplantıda açıklaması talep edilebilecektir. Proje 

kapsamında yapılan çalışmalar, Ajansın belirlediği formatta Yüklenici’den basılı olarak talep edilebilecektir. 

Proje kapanışı ve ödeme işlemleri, bahse konu işlemlerin gerçekleştirilmesinin ve Başvuru Sahibi’nin Nihai 

Raporu Ajans’a sunmasının ardından tamamlanacaktır. 

 Danışmanlık içerikli projelerde, yapılacak çalışmanın niteliğinin gerektirdiği sayıda saha ziyareti 

gerçekleştirilmesi zorunludur. Saha çalışması gerçekleştirilmeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanışı 

yapılmayacaktır. 


