MARKA

DOGU MARMARA
KALKINMA AJANSI

DANISMANLIK / EGITiM HiZMETINiN TANIMI

Programin Adi

TR42/22/TD Teknik Destek Programi

Proje Kodu TR42/22/TD/0111

Basvuru Sahibi

Kocaeli Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mudirligii (iSU)

Basvuru D6nemi Kasim - Arahk

1. Program kapsaminda basvuru yaptiginiz oncelik tiiri:

2.

Oncelik 7 - SOP'lar disinda kalan konular

Beklenen giktilar:

Alinan Hizmet Kapsaminda Gergeklestirilecek Faaliyet

Plaxis yazilmi egitiminin verilmesi (10 Giin ve Toplam 56 Saat)

*Beklenen ciktilar arasindaki maddeler Ajans tarafindan incelenecek ve gerekli goriilenlere (*) isareti
eklenecektir. (*) ile isaretli olan faaliyetler tamamlandiktan sonra, yapilan isin niteliginin uygun olup
olmadiginin kontrolii icin izleme ve Degerlendirme Birimiyle iletisime gecilmesi gerekmektedir. (*) ile isaretli
asamalarda ortaya cikan eksiklikler nedeniyle proje giktisinin Ajans tarafindan yetersiz bulundugu durumlarda,
Ajans hizmet tutarindan kismi olarak kesinti yapma hakkini sakli tutar.

3. Proje kapsaminda talep edilen egitim faaliyetinin icerigi:

Su ve atik su plan proje uygulamalari teknik egitim programi-geoteknik proje uygulamalari igin kullanilan Plaxis

egitimi verilecektir. S6z konusu egitim 14 bolimden olusmakta olup detay bilgiler 4. Bolimde yer almaktadir.

4. Egitim miifredatini iceren detayl program:
Egitim Glni Saat Egitim Yeri Tzéii:\ilr:ri Egitim Konulan
1.BOLUM-Modellemeye Giris Zemin
1.Gin isuU Parametrelerinin Tahmini, Farkli Zemin Modelleri
. 6 saat ..]..[2023 O
Hafta ici Gen.Mid. 2-BOLUM-Bilgisayar Uygulamasi Model
olusturulmasi-Yazilim Tanitimi
3-BOLUM-Bilgisayar Uygulamasi Kuma oturan
2.Giin 6 saat isU /../2023 dairesel rijit yapi temelinin oturmasi
Hafta ici Gen.Miid. 4-BOLUM-Bilgisayar Uygulamasi Kuma oturan
dairesel esnek yapi temelinin oturmasi
3.Giin 6 saat iSU /./2023 5-BOLUM-Bilgisayar Uygulamasi Yeralti Su Seviyesi
Hafta ici Gen.Miid. Altinda Kazi Yapilmasi
i iSU RA TIMLRiloi . .
4.Gin 6 saat ) /]2023 6-BOLUM-Bilgisayar Uygulamasi Drenajsiz Nehir
Hafta ici Gen.Mud. Dolgusu
. isu RAITIM-Rilo . .
5.Gun. . 6 saat ) /o ]2023 7-BOLUM-Bilgisayar Uygulamasi Drenajsiz Nehir
Hafta ici Gen.Mud. Dolgusu
6.Gun. . 6 saat ) /o ]2023 8 BOL'UM Bilgisayar Uygulamasi Kuru ortamda
Hafta ici Gen.Mud. ankrajli kazi yapilmasi
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0 isU
7.Gln O o .
Hafta ici 6 saat Gen.Miid. ol /2023 9-BOLUM-Bilgisayar Uygulamasi Yol Dolgusu Imalati
_ 10-BOLUM-Bilgisayar Uygulamasi Tiinel insaatindan
i ISU
8.Gun 6 saat . ] /2023 kaynakl!_oturmg ) o
Hafta ici Gen.Mdd. 11-BOLUM-Bilgisayar Uygulamasi Makine temelinin
dinamik analizi
9. Giin isU 12-B¢L?M-Bilgisayar Uygulamasi Fore Kazik
Hafta ici 4 saat Gen.Miid. w./-./2023 13-BOLUM-Bilgisayar Uygulamasi Depreme karsi
tasarim
10. Giin NV 14-BOLUM-Bilgisayar Uygulamasi Onemli konularin
Hafta igi 4 saat . w/.../2023 tekrari-Soru Cevap
Gen.Mid.

Egitime katilacak kisi sayisi:
10 Kisi

Egitimlere belirtilen sayida katihmi saglamak basvuru sahibinin sorumlulugundadir. Yeterli katilimin
saglanamadigl durumlarda, basvuru sahibi tarafindan bu durumun gerekgelerinin anlatildigi bir raporun nihai
rapor ve ekleriyle birlikte sunulmasi gerekmektedir. Basvuru sahibinin daha sonra yapacagi teknik destek
basvurularinda bu durum dikkate alinarak degerlendirme yapilacaktir.

6.

Egitimcide aranan sartlar:

e Plaxis yazihmi alaninda Egitimci Sertifikasina sahip olmak,

e Benzer konularda daha 6nce en az bir adet yazilim egitimi vermis olmak,

Egitimcide aranan referanslar:

Yukarida sayilan sartlari karsilayabildigine dair ispatlayici belgeler sunabiliyor olmak.

(Yukarida talep edilen ve belge sunulmasi gereken durumlar firmalar tarafindan belgelenmedidi takdirde
firmanin verdigi teklif dikkate alinmayacaktir.)

Onemli Not:

- Teknik destek kapsaminda danismanlik ve/veya egitim ile ilgili uzman masraflari disinda herhangi bir maliyet uygun maliyet
degildir. Egitim slresince kullanilacak malzemenin, ekipmanin, egitim yerinin, egitime katilacak kisilerin, egitim esnasinda
yapilmasi diistinilen ikramlarin organizasyonu ve diger tim yan giderler basvuru sahibi kurumun sorumlulugundadir. Ajansin
bu konuda hicbir yukimlulugi yoktur.

- Basvuru asamasinda sunulan Ek-B: Danismanlik / Egitim Formu projenin destek almaya hak kazanmasi halinde “sartname”
yerine gecger. Ajans bu sartname dogrultusunda satin alma siirecini ylrttlr. Satin almaya dair Ajansin karari nihaidir.

- Proje faaliyetlerinin verimli gegmesi ve uygulamada herhangi bir uyusmazlik yasanmamasi igin, Ajansin satin alma kararini
taraflara bildirmesinden itibaren 3 (l¢) is glini icinde yiiklenici ile yararlanici igerik ve uygulama takvimi tizerinde mutabakat
saglar. Nihai igerik ve uygulama takvimi yiklenici ile Ajans arasinda yapilacak sézlesmeye derg edilir. Ajansa sunulan nihai
icerik ve uygulama takvimi tzerinde, Ajansin bilgisi ve onayi disinda herhangi bir degisiklik yapilmasi halinde; Ajansin, uygun
gorecegi tedbirleri alma ve yararlaniciya basvuru yasagi uygulama hakki sakhdir.

- Proje faaliyetleri, Ajans ile Yuklenici arasinda yapilacak s6zlesmenin tarihinden itibaren 6 (alti) ay icinde tamamlanmalidir.
Yararlanici, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini muteakip en ge¢ 30 (otuz) giin igerisinde nihai raporunu Ajansa
sunmalidir. Nihai raporunu zamaninda teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek Programindan
faydalanamayacaktir.

- Proje kapsaminda (varsa) analiz ¢aligmasi, on fizibilite vb. rapor niteliginde hazirlanan materyal(ler) Ajansin onayi
alinmadan ve kaynak gosterilmeden Ajans disi kisi, kurum, kuruluglarca herhangi bir yerde herhangi bir sekilde
kullanilamaz.

- Proje kapsaminda (varsa) analiz galismasi, on fizibilite vb. rapor niteligindeki ¢alismanin (calismalarin) sonuglarini ve
¢alisma siirecini Yuklenici firmanin/uzmanin Ajans yetkililerine, taraflarca uygun goriilen bir tarihte fiziki veya sanal olarak
gerceklestirilecek toplantida agiklamasi talep edilebilecektir. Proje kapanisi ve 6deme islemleri, bahse konu toplantinin
gergeklestirilmesinin ardindan tamamlanacaktir.

- Danismanlik icerikli projelerde, yapilacak galismanin niteliginin gerektirdigi sayida saha ziyareti gergeklestirilmesi
zorunludur. Saha calismasi gerceklestirilmeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanisi yapilmayacaktir.




