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DANISMANLIK HiZMETINiN TANIMI

Programin Adi TR42/22/TD Teknik Destek Programi
Proje Kodu TR42/22/TD/0121

Basvuru Sahibi Bolu Genglik ve Spor il Mudurliigi
Basgvuru Dénemi Kasim - Aralik

1. Program kapsaminda bagvuru yaptiginiz 6ncelik tiirii:
Oncelik 7 - SOP'lar disinda kalan konular

2. Beklenen giktilar:

Alinan Hizmet Kapsaminda Gergeklestirilecek Faaliyet

Asagida belirtilen basliklara yonelik bilgi toplanmasini amaglayan anket formu hazirlanmasi*

Hazirlanan anket formunun basvuru sahibi olan kurum destegiyle 1000 (bin) gence uygulanmasi

Anketlerden elde edilecek bilgiler dogrultusunda “Bolu ili Genglik Arastirmasi: Sosyal ihtiyag Analizi Raporu”nun hazirlanmasi

*Beklenen ciktilar arasindaki maddeler Ajans tarafindan incelenecek ve gerekli goérilenlere (*) isareti
eklenecektir. (*) ile isaretli olan faaliyetler tamamlandiktan sonra, yapilan isin niteliginin uygun olup
olmadiginin kontrolii icin izleme ve Degerlendirme Birimiyle iletisime gecilmesi gerekmektedir. (*) ile isaretli
asamalarda ortaya gikan eksiklikler nedeniyle proje ¢iktisinin Ajans tarafindan yetersiz bulundugu durumlarda,
Ajans hizmet tutarindan kismi olarak kesinti yapma hakkini sakli tutar.

3. Proje kapsaminda talep edilen danismanlik faaliyetinin icerigi:
Bolu ili Genglik Arastirmasi: Sosyal ihtiya¢ Analizi Raporu analizleriyle birlikte asgari su baslklari icermelidir:

1. Arastirmanin Kapsami ve Yontemi

2. Kavramsal Cergeve: Geng, Genglik, Genglerin Sorunlari ve ihtiyaglari
3. Kisisel ve Demografik Bilgiler

4. Okul ve Bos Zaman Etkinlikleri

5. Sosyal iliskiler ve Paylasim

6. Kdiltirel Faaliyetler

7. Sosyal Medya Kullanim Aliskanlklari

8. Yasam Memnuniyeti ve Gelecek Beklentisi

9. Sehrine iliskin Bilgi ve Diisiinceler

10. Genel Tespit ve Oneriler

Anketler bu basliklar dogrultusunda hazirlanacak olup yararlanici arastirma baslamadan 6nce bildirmek sartiyla
sadece projeye hizmet etmek amaciyla ortak anlasma dogrultusunda degisiklik ve yeni baslk ekleme yapma hakkina
sahiptir.

Danismanlik hizmeti talep edildigi durumda hizmeti verecek firma (yiiklenici) icin asadidaki durum gecerli olacaktir:

Teknik Destek basvurusuna iliskin faaliyet tamamlandiginda Yiklenici’den basvuru konusuyla ilgili bir teknik rapor
(arastirma raporlari, envanter galismalari, eylem plani, yol haritasi ve strateji belgesi vb. konulariigeren) talep edilmektedir.
Sunulan raporda Ajans tarafindan talep edilecek olasi glincellemelerin tamamlanmasi zorunlu olup hazirlanan rapora onay
verilmeden proje kapanisi yapilmayacaktir. Hazirlanan rapor alinti programinda incelemeye tabi tutulacaktir. Raporu
hazirlayanlarin gercek kisi ve unvan bilgilerinin rapora eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazirlayanlar tarafindan
1slak imzali olarak sunulmasi zorunludur. Ajans tarafindan isin kismi olarak tamamlandigina kanaat getirilen durumlarda,
Ajans isin tamamlanan kismina uygun oranda 6deme yapma hakkini sakli tutar. Ajans kontroliinii asagidaki baglantida
bulunan liste izerinden gergeklestirmektedir:
e Degerlendirme Kontrol Listesi
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4. Danismanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan sartlar:

Analiz raporu hazirlama konusunda deneyimli en az 3 kisiden olusan ekibe sahip olmasi,
Ekipteki Giyelerin tercihen lisansusti yeterliligi bulunmasi,
Proje konusu veya benzer alanlarda en az iki analiz raporu hazirlamis olmasi.

5. Danmismanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan referanslar:
Yukaridaki sartlari tasidigini ispatlayici belgeleri sunabiliyor olmak.
(Yukarida talep edilen ve belge sunulmasi gereken durumlar firmalar tarafindan belgelenmedidi takdirde
firmanin verdidi teklif dikkate alinmayacaktir.)

Onemli Not:

Teknik destek kapsaminda danismanlik ve/veya egitim ile ilgili uzman masraflari disinda herhangi bir maliyet uygun maliyet
degildir. Egitim silresince kullanilacak malzemenin, ekipmanin, egitim yerinin, egitime katilacak kisilerin, egitim esnasinda
yapilmasi distintlen ikramlarin organizasyonu ve diger tim yan giderler basvuru sahibi kurumun sorumlulugundadir. Ajansin
bu konuda higbir yakimlulGgi yoktur.

Basvuru asamasinda sunulan Ek-B: Danismanlik / Egitim Formu projenin destek almaya hak kazanmasi halinde “sartname”
yerine gecer. Ajans bu sartname dogrultusunda satin alma suirecini ytrttlr. Satin almaya dair Ajansin karari nihaidir.

Proje faaliyetlerinin verimli gegmesi ve uygulamada herhangi bir uyusmazlik yasanmamasi igin, Ajansin satin alma kararini
taraflara bildirmesinden itibaren 3 (lg) is glint icinde ytklenici ile yararlanici igerik ve uygulama takvimi (izerinde mutabakat
saglar. Nihai icerik ve uygulama takvimi yiiklenici ile Ajans arasinda yapilacak sézlesmeye derg edilir. Ajansa sunulan nihai
icerik ve uygulama takvimi tizerinde, Ajansin bilgisi ve onayi disinda herhangi bir degisiklik yapilmasi halinde; Ajansin, uygun
gorecegi tedbirleri alma ve yararlaniciya basvuru yasagi uygulama hakki sakhdir.

Proje faaliyetleri, Ajans ile Yiklenici arasinda yapilacak s6zlesmenin tarihinden itibaren 6 (alti) ay icinde tamamlanmaldir.
Yararlanici, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini miteakip en ge¢ 30 (otuz) gilin icerisinde nihai raporunu Ajansa
sunmalidir. Nihai raporunu zamaninda teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek Programindan
faydalanamayacaktir.

Proje kapsaminda (varsa) analiz calismasi, 6n fizibilite vb. rapor niteliginde hazirlanan materyal(ler) Ajansin onayi
alinmadan ve kaynak gosterilmeden Ajans disi kigi, kurum, kuruluglarca herhangi bir yerde herhangi bir sekilde
kullanilamaz.

Proje kapsaminda (varsa) analiz ¢alismasi, on fizibilite vb. rapor niteligindeki calismanin (calismalarin) sonuglarini ve
¢alisma siirecini Yuklenici firmanin/uzmanin Ajans yetkililerine, taraflarca uygun goriilen bir tarihte fiziki veya sanal olarak
gergeklestirilecek toplantida agiklamasi talep edilebilecektir. Proje kapanisi ve 6deme islemleri, bahse konu toplantinin
gerceklestirilmesinin ardindan tamamlanacaktir.

Danismanlik icerikli projelerde, yapilacak calismanin niteliginin gerektirdigi sayida saha ziyareti gerceklestirilmesi
zorunludur. Saha g¢aligmasi gergeklestirilmeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanigi yapilmayacaktir.



