MARKA

DOGU MARMARA
KALKINMA AJANSI

DANISMANLIK HiZMETINIiN TANIMI

Programin Adi TR42/24/TD Teknik Destek Programi
Proje Kodu TR42/24/TD/0032

Basvuru Sahibi Kocaeli Bliylksehir Belediyesi
Basgvuru Dénemi Temmuz - Agustos

1. Program kapsaminda basvuru yaptiginiz 6ncelik tiirii:
Oncelik 7 - Bélgesel Kalkinma Odakli Danismanlik Faaliyetleri

2. Beklenen giktilar:
Alinan Hizmet Kapsaminda Gergeklestirilecek Faaliyet
Kocaeli Kiyi Seridi Dalga Enerjisi Potansiyeli ve Cevresel Etkiler Analizi Raporu Hazirlanmasi

*Beklenen cgiktilar arasindaki maddeler Ajans tarafindan incelenecek ve gerekli goriilenlere (*) isareti eklenecektir. (*) ile
isaretli olan faaliyetler tamamlandiktan sonra, yapilan isin niteliginin uygun olup olmadiginin kontroli igin izleme ve
Degerlendirme Birimi ile iletisime gecilmesi gerekmektedir. (*) ile isaretli asamalarda ortaya ¢ikan eksiklikler nedeniyle
proje ciktisinin Ajans tarafindan yetersiz bulundugu durumlarda, Ajans hizmet tutarindan kismi olarak kesinti yapma
hakkini sakli tutar.

3. Proje kapsaminda talep edilen danismanlik faaliyetinin igerigi:

Proje kapsaminda talep edilen danismanlik faaliyetleri, kiyi seridi tipi dalga enerjisinin potansiyelinin belirlenmesi,
cevresel etkilerinin degerlendirilmesi ve finansal fizibilite analizlerinin yapilmasi gibi ¢esitli alanlari kapsamaktadir.
Danismanlik faaliyetlerinin detayli icerigi asagidaki gibidir:

Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi
e Meteorolojik Veri Toplama: Dalga enerijisi potansiyelinin belirlenmesi igin gerekli olan meteorolojik verilerin
resmi kaynaklardan toplanmasi.
e Fiziksel Olciimler: Dalga yiiksekligi ve dalga enerji yogunlugu gibi fiziksel parametrelerin uygun &lgiim
cihazlari ile dogrudan olcilmesi.
e Enerji Potansiyel Raporu: Toplanan verilerden yola ¢ikarak dalga enerjisinin eneriji liretim kapasitesine dair
tahminlerin ve detayli raporlarin hazirlanmasi.

Cevresel Etki Degerlendirmesi
e Cevresel Etki Analizleri: Dalga enerjisinin cevresel etkilerini degerlendiren analizlerin yapilmasi, enerji
kullaniminin cevresel etkileri hakkinda bilgi saglanmasi.
o Risk Degerlendirmesi: Potansiyel cevresel risklerin belirlenmesi ve bu risklerin azaltiimasina yonelik
Onerilerin sunulmasi.
e Cevresel Etki Raporu: Elde edilen analizlerin ve degerlendirmelerin kapsamli bir rapor halinde sunulmasi.

Finansal Fizibilite Analizi
e Ekonomik Uygunluk Calismalari: Dalga enerjisinin finansal uygulanabilirligini degerlendirmek icin maliyet
analizi ve tasarruf potansiyelinin belirlenmesi.
e Finansal Fizibilite Raporu: Enerji tGretiminin ekonomik faydalari, maliyetler ve tasarruflar hakkinda detayh

raporun hazirlanmasi.

*Not: Hazirlanacak 6n fizibilite raporlarinin, T.C. Cumhurbaskanligi Strateji ve Biitce Baskanligi tarafindan hazirlanan “2024-
2026 Dénemi Yatirim Programi Hazirlama Rehberi’nde bulunan format (Ek 3: Proje Teklif Formu) ile uyumlu olarak hazirlanmasi

beklenmektedir.
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Danismanlik hizmeti talep edildigi durumda hizmeti verecek firma (ytiklenici) icin asadidaki durum gecerli olacaktir:

Teknik Destek basvurusuna iliskin faaliyet tamamlandiginda Yiklenici’den bagvuru konusuyla ilgili bir teknik rapor
(arastirma raporlari, envanter galismalari, eylem plani, yol haritasi ve strateji belgesi vb. konulari iceren) talep edilmektedir.
Sunulan raporda Ajans tarafindan talep edilecek olasi glincellemelerin tamamlanmasi zorunlu olup hazirlanan rapora onay
verilmeden proje kapanisi yapilmayacaktir. Hazirlanan rapor alinti programinda incelemeye tabi tutulacaktir. Raporu
hazirlayanlarin gergek kisi ve unvan bilgilerinin rapora eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazirlayanlar tarafindan
1slak imzal olarak sunulmasi zorunludur. Ajans tarafindan isin kismi olarak tamamlandigina kanaat getirilen durumlarda,
Ajans isin tamamlanan kismina uygun oranda 6deme yapma hakkini sakl tutar. Hazirlanacak isin satinalma s6zlesmesi
ekinde Yuklenici’ye sunulacak kontrol listesindeki kriterlere uygun olarak hazirlanmasi talep edilmekte olup kontrol ve onay
sureci bu liste dikkate alinarak tamamlanacaktir.

e Degerlendirme Kontrol Listeleri

4. Danismanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan sartlar:

e Surdirilebilirlik ve/veya cevre yonetimi konularinda en az 2 yil 6zel sektér tecriibesi veya bu alanlarda
akademik diizeyde en az 2 yil galismis olmasi

e Danismanlik saglayacak firmanin siirdirilebilirlik ve yesil enerji Gizerine faaliyet gosteriyor olmasi

e Karbon ayak izi raporlama, sirdirilebilirlik raporu olusturmak ve gevresel yonetisim alanlarinda minimum
2 sertifikaya sahip olmasi

e Siirdirilebilirlik ve emisyon azaltimi konularinda proje deneyimine sahip olmasi

e Tercihen 35.11.19-Elektrik enerjisi Gretimi veya 71.12.10 Mihendislik danismanhk hizmetleri nace
kodlarinda faaliyet géstermesi

e Tercihen faaliyet planinda yer alan konularda TUBITAK destekli arastirma projesi bitirmis/stirdiiriiyor olmasi

5. Danismanlk hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan referanslar:

Yukaridaki sartlari ispatlayici belgeleri sunabiliyor olmak.
(Yukarida talep edilen ve belge sunulmasi gereken durumlar firmalar tarafindan belgelenmedigi takdirde
firmanin verdigi teklif dikkate alinmayacaktir.)

Onemli Not:

- Teknik destek kapsaminda danismanlik ve/veya egitim ile ilgili uzman masraflari disinda herhangi bir maliyet uygun maliyet
degildir. Egitim silresince kullanilacak malzemenin, ekipmanin, egitim yerinin, egitime katilacak kisilerin, egitim esnasinda
yapilmasi diistiniilen ikramlarin organizasyonu ve diger tiim yan giderler basvuru sahibi kurumun sorumlulugundadir. Ajansin
bu konuda hicbir yukimlulugi yoktur.

- Basvuru asamasinda sunulan Ek-B: Danismanlik / Egitim Formu projenin destek almaya hak kazanmasi halinde “sartname”
yerine geger. Ajans bu sartname dogrultusunda satin alma siirecini ytrttlr. Satin almaya dair Ajansin karari nihaidir.

- Proje faaliyetlerinin verimli gegmesi ve uygulamada herhangi bir uyusmazlik yasanmamasi igin, Ajansin satin alma kararini
taraflara bildirmesinden itibaren 3 (iig) is glinii iginde Yuklenici ile Yararlanici igerik ve uygulama takvimi lizerinde mutabakat
saglar. Nihai igerik ve uygulama takvimi Yiklenici ile Ajans arasinda yapilacak s6zlesmeye derg edilir. Ajansa sunulan nihai
icerik ve uygulama takvimi tGzerinde, Ajansin bilgisi ve onayi disinda herhangi bir degisiklik yapilmasi halinde; Ajansin, uygun
gorecegi tedbirleri alma ve yararlaniciya basvuru yasagi uygulama hakki sakhdir.

- Proje faaliyetleri, Ajans ile Yiklenici arasinda yapilacak s6zlesmenin tarihinden itibaren 6 (alti) ay icinde tamamlanmalidir.
Yararlanici, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini miiteakip en ge¢ 30 (otuz) glin icerisinde nihai raporunu Ajansa
sunmalidir. Nihai raporunu zamaninda teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek Programi'ndan
faydalanamayacaktir.

- Proje kapsaminda (varsa) analiz ¢alismasi, on fizibilite vb. rapor niteliginde hazirlanan materyal(ler) Ajansin onayi
alinmadan ve kaynak gosterilmeden Ajans disi kisi, kurum, kuruluglarca herhangi bir yerde herhangi bir sekilde
kullanilamaz.

- Proje kapsaminda (varsa) analiz calismasi; on fizibilite vb. rapor niteligindeki calismanin (¢caligsmalarin) sonuglari ve ¢galisma
suirecinin, Yiiklenici Firma/Uzman tarafindan Ajans yetkililerine, taraflarca uygun goriilen bir tarihte fiziki veya sanal olarak
gergeklestirilecek toplantida agiklamasi talep edilebilecektir. Proje kapsaminda yapilan ¢alismalar, Ajansin belirledigi
formatta Yiiklenici’den basili olarak talep edilebilecektir. Proje kapanisi ve 6deme islemleri, bahse konu islemlerin
gerceklestirilmesinin ve Basvuru Sahibi’nin Nihai Raporu Ajans’a sunmasinin ardindan tamamlanacaktir.

- Danigmanlik igerikli projelerde, yapilacak g¢alismanin niteliginin gerektirdigi sayida saha ziyareti gergeklestirilmesi
zorunludur. Saha g¢alismasi gergeklestirilmeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanigi yapilmayacaktir.


https://marka.org.tr/degerlendirme-kontrol-listeleri/

