
 
 

EĞİTİM HİZMETİNİN TANIMI 
 

Programın Adı TR42/24/TD Teknik Destek Programı 

Proje Kodu TR42/24/TD/0046 

Başvuru Sahibi KOCAELİ-GEBZE VI.(İMES) MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
 

Başvuru Dönemi Eylül - Ekim 

 

1. Program kapsamında başvuru yaptığınız öncelik türü: 

Öncelik 8 - İstihdam Garantili Mesleki Eğitimler 

 

2. Beklenen çıktılar: 

 

Alınan Hizmet Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyet 

Nitelikli İş Gücü Yetiştirilmesi Amacıyla Mühendislik Alanında 15 Kişiye Yönelik Teorik ve Uygulamalı Toplam 165 

Saatlik Eğitim Programı Düzenlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proje kapsamında talep edilen eğitim faaliyetinin içeriği: 

MÜHENDİS GELİŞTİRME PROGRAMI 

4. Eğitim müfredatını içeren detaylı program: 

(Eğitim içerikleri süresine bağlı olarak farklı günlerde birleştirilebilecek ya da birden fazla güne 

ayrılabilecektir.) 

Eğitim Günü Saat Eğitim Yeri 
Eğitim 

Tarihleri 

 
Eğitim Konuları 

1. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

6 saat 
İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 
MERKEZİ 

…/…/2024 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 

2. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

6 saat 
İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 
MERKEZİ 

…/…/2024 ISO 19011:2018 iç denetçi Eğitimi 

3. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

6 saat 
İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 
MERKEZİ 

…/…/2024 Takım Bazlı Problem Çözme ve 5 Neden Analizi (8D) 

4. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

6 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 MSA (Ölçüm Sistemleri Analizi) 

5. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

6 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 
SPC ( İstatiksel Proses Kontrol)-Yeterlilik Analizi ve 
Kontrol Kartları) 

6. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

3 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 PFMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi 

*Beklenen çıktılar arasındaki maddeler Ajans tarafından incelenecek ve gerekli görülenlere (*) işareti 
eklenecektir. (*) ile işaretli olan faaliyetler tamamlandıktan sonra, yapılan işin niteliğinin uygun olup olmadığının 
kontrolü için İzleme ve Değerlendirme Birimi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. (*) ile işaretli aşamalarda 
ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle proje çıktısının Ajans tarafından yetersiz bulunduğu durumlarda, Ajans hizmet 
tutarından kısmi olarak kesinti yapma hakkını saklı tutar. 



 
 

7.  Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

6 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 
APQP(Gelişmiş Ürün Kalite Planlaması)- PPAP 
(Üretim Parçası Onay Prosesi) 

8.  Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

2 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 İş görüşmesi ve Mülakat Yöntemleri 

9. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

4 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 
IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü için kalite 
Yönetim Sistemi 

10. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

12 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 Teknik Resim 

11. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

6 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 Metroloji Ve Kalibrasyon Eğitimi 

12. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

3 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 Operasyonel Mükemmelliğe Giriş   

13. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

3 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 
Stratejik Planlama, Hedeflerle Yönetim Teknoloji Ve 
Dijitalleşme 

14. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

3 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 Operasyonel Mükemmellik Prensipleri     

15. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

3 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 İş Süreç Yönetimi 

16. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

3 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 İş Etüdü, Standart İş, Üretim Planlama 

17. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

3 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 Sürekli İyileştirme Yöntemleri          

18. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

3 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 16 Büyük Kayıp OEE /TEEP 

19. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

3 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 Toplam Üretken Bakım (Otonom Bakım-Planlı Bakım)  

20. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

3 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 
Akıllı Fabrika Olduğunuzda 1 Gününüz Nasıl Geçer 
Simülasyonu Ve Model Fabrika Deneyimi 



 
 

21. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

3 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 Görsel Yönetim ve ASAKAI Toplantıları 

22. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

12 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 
Geometrik Boyutlandırma Ve Toleranslandırma 
Eğitimi 

23. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

12 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 Alternatif: Ölçme Teknikleri  

24. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

12 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 Bilgisayar Destekli Tasarım SOLİDWORKS 

25. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

6 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 

 
Kesme Teorisi 
 Ve Kesici Takımlar 

26. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

12 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 

 
SOLİDCAM 

27. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

6 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 

 
Malzeme Bilgisi  
ve Isıl İşlemler 

28. Gün 
Hafta içi/Hafta 
sonu 

12 saat 

İMES OSB 

MÜKEMMELİYET 

MERKEZİ 

…/…/2024 

 
Robot Programlama 

 
 
 

 

5. Eğitime katılacak kişi sayısı: 

15 

 

 

 

 

 

 

6. Eğitimcilerde/firmada aranan şartlar: 

 En az 2 kişilik bir ekibe sahip olması, 

 Ekip üyelerinden en az birinin makine, endüstri veya metalürji mühendisliği mezunu olması, 

 En az bir eğitimcinin lisans veya yüksek lisans derecesinde işletme, makine, mekatronik, endüstri veya 

metalürji ve diğer mühendislik dallarından mezun olması, 

 15 yıl imalat sanayi, tercihen otomotiv sektör deneyimli olması, 

 En az bir ekip üyesinin ISO 17025 laboratuvar akreditasyonu konusunda deneyimli olması 

 “Yönetim sistemleri ve İleri Ürün Kalite Planlaması” kurulum ve eğitimlerini vermiş bir ekip üyesi 

bulundurması 

Eğitimlere belirtilen sayıda katılımı sağlamak başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Yeterli katılımın 
sağlanamadığı durumlarda, başvuru sahibi tarafından bu durumun gerekçelerinin anlatıldığı bir raporun nihai 
rapor ve ekleriyle birlikte sunulması gerekmektedir. Başvuru sahibinin daha sonra yapacağı teknik destek 
başvurularında bu durum dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.  



 
 

 En az bir ekip üyesinin ölçme ve terminolojilerinde uzman olması 

 

7. Eğitimcide aranan referanslar: 

Yukarıdaki şartları taşıdığına dair ispat edici belgeler sunabiliyor olmak. 

(Yukarıda talep edilen ve belge sunulması gereken durumlar firmalar tarafından belgelenmediği takdirde 

firmanın verdiği teklif dikkate alınmayacaktır.) 

Önemli Not:  

- Teknik destek kapsamında danışmanlık ve/veya eğitim ile ilgili uzman masrafları dışında herhangi bir maliyet uygun 
maliyet değildir. Eğitim süresince kullanılacak malzemenin, ekipmanın, eğitim yerinin, eğitime katılacak kişilerin, eğitim 
esnasında yapılması düşünülen ikramların organizasyonu ve diğer tüm yan giderler başvuru sahibi kurumun 
sorumluluğundadır. Ajansın bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur. 

- Başvuru aşamasında sunulan Ek-B: Danışmanlık / Eğitim Formu projenin destek almaya hak kazanması hâlinde 
“şartname” yerine geçer. Ajans bu şartname doğrultusunda satın alma sürecini yürütür. Satın almaya dair Ajansın kararı 
nihaidir.  

- Proje faaliyetlerinin verimli geçmesi ve uygulamada herhangi bir uyuşmazlık yaşanmaması için, Ajansın satın alma 
kararını taraflara bildirmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde Yüklenici ile Yararlanıcı içerik ve uygulama takvimi 
üzerinde mutabakat sağlar. Nihai içerik ve uygulama takvimi Yüklenici ile Ajans arasında yapılacak sözleşmeye derç 
edilir. Ajansa sunulan nihai içerik ve uygulama takvimi üzerinde, Ajansın bilgisi ve onayı dışında herhangi bir değişiklik 
yapılması hâlinde; Ajansın, uygun göreceği tedbirleri alma ve yararlanıcıya başvuru yasağı uygulama hakkı saklıdır. 

- Proje faaliyetleri, Ajans ile Yüklenici arasında yapılacak sözleşmenin tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde 
tamamlanmalıdır. Yararlanıcı, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip en geç 30 (otuz) gün içerisinde nihai 
raporunu Ajansa sunmalıdır. Nihai raporunu zamanında teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek 
Programı'ndan faydalanamayacaktır. 

- Proje kapsamında (varsa) analiz çalışması, ön fizibilite vb. rapor niteliğinde hazırlanan materyal(ler) Ajansın onayı 
alınmadan ve kaynak gösterilmeden Ajans dışı kişi, kurum, kuruluşlarca herhangi bir yerde herhangi bir şekilde 
kullanılamaz. 

- Proje kapsamında (varsa) analiz çalışması; ön fizibilite vb. rapor niteliğindeki çalışmanın (çalışmaların) sonuçları ve 
çalışma sürecinin, Yüklenici Firma/Uzman tarafından Ajans yetkililerine, taraflarca uygun görülen bir tarihte fiziki 
veya sanal olarak gerçekleştirilecek toplantıda açıklaması talep edilebilecektir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar, 
Ajansın belirlediği formatta Yüklenici’den basılı olarak talep edilebilecektir. Proje kapanışı ve ödeme işlemleri, bahse 
konu işlemlerin gerçekleştirilmesinin ve Başvuru Sahibi’nin Nihai Raporu Ajans’a sunmasının ardından 
tamamlanacaktır. 

- Danışmanlık içerikli projelerde, yapılacak çalışmanın niteliğinin gerektirdiği sayıda saha ziyareti gerçekleştirilmesi 
zorunludur. Saha çalışması gerçekleştirilmeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanışı yapılmayacaktır. 

 


