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IDARI VE TEKNiK SARTNAME

Programin Adi 2026 Yili Teknik Destek Programi

Proje Kodu TR42/26/TD/0006

Proje Adi Kocaeli ili Kandira Hindisi Uretim Potansiyeli Belirleme ve Analiz Calismasi
Basvuru Sahibi Kocaeli Biiyliksehir Belediyesi

Basvuru D6nemi Mart - Nisan

1. Program kapsaminda basvuru yaptiginiz 6ncelik tiirii:
Oncelik 5 - Bélgesel Kalkinma Odakli Danismanlik Faaliyetleri

2. Faaliyetler ve beklenen giktilar:

Alinan Hizmet Kapsaminda Gergeklestirilecek Faaliyet ve Ciktilar

Kandira ilgesinde hindi yetistiriciligine iliskin mevcut lretim yapisinin, yetistirici profilinin ve Gretim kapasitesinin analiz
edilmesi; en az 30-50 Uretici ve ilgili paydasla saha gorismeleri gergeklestirilerek mevcut durum analizinin hazirlanmasi

Kulugkahane, kesimhane, parcalama, isleme ve paketleme siireclerine yonelik altyapi ihtiyaclarinin degerlendirilmesi; Gretim
zincirindeki teknik, hijyenik, mevzuata iliskin ve ekonomik gerekliliklerin ortaya konulmasi

Kandira Hindisi Gretimine iliskin maliyet, karlilik, yatirim yapilabilirlik ve deger zinciri analizlerinin gergeklestirilmesi; en az 3
farkli Gretim/yatirim senaryosunun gelistirilmesi

Kandira Hindisi’'nin markalasma, pazarlama, dretici orgltlenmesi ve potansiyel cografi isaret sirecine yonelik
degerlendirmelerin yapilmasi; siirdtrilebilir Gretim modeli 6nerilerinin olusturulmasi

Elde edilen saha verileri ve analizler dogrultusunda, yatirim kararlarina temel olusturacak 1 adet kapsamli 6n fizibilite raporu
ile 1 adet stratejik yol haritasi ve eylem planinin hazirlanmasi

Hazirlanan “6n fizibilite raporu, Uretim/yatinnm senaryolari ile stratejik yol haritasi ve eylem planl” calismalarinin ve
sonuglarinin Kocaeli Biiylksehir Belediyesi ve Ajans yetkililerine sunulmasi

*Beklenen ciktilar arasindaki maddeler Ajans tarafindan incelenecek ve gerekli gorilenlere (*) isareti
eklenecektir. (*) ile isaretli olan faaliyetler tamamlandiktan sonra, yapilan isin niteliginin uygun olup olmadiginin
kontrolii igin izleme ve Degerlendirme Birimi ile iletisime gecilmesi gerekmektedir. (*) ile isaretli asamalarda
ortaya ¢ikan eksiklikler nedeniyle proje giktisinin Ajans tarafindan yetersiz bulundugu durumlarda, Ajans hizmet
tutarindan kismi olarak kesinti yapma hakkini sakli tutar.

3. Proje kapsaminda talep edilen danismanlik faaliyetinin igerigi:
Kocaeli Biyiksehir Belediyesi tarafindan Kandira ilcesinde geleneksel olarak yetistirilen Kandira Hindisi’'nin
mevcut Uretim yapisinin analiz edilmesi, Gretim potansiyelinin belirlenmesi ve bu potansiyelin ekonomik agidan
surdirdlebilir bir modelle degerlendirilmesi amaciyla danismanlik hizmeti alinacaktir. Danismanlik hizmeti,
basvuru sahibi kurumun koordinasyonunda Kandira ilcesi basta olmak lzere projenin uygulama alaninda
ylritulecektir.

Danismanlik sireci; baslangic toplantisi, veri ve belge talebi, masa basi analiz, saha calismalari, paydas
gortsmeleri, teknik-ekonomik analizler, yatirrm senaryolarinin gelistiriimesi, raporlama ve sonug¢ sunumu
asamalarindan olusacaktir. Yiklenici, s6zlesme sonrasinda basvuru sahibi kurumla en ge¢ 3 is giini icinde
calisma igerigi, saha plani ve uygulama takvimi konusunda mutabakat saglayacak; bu takvim dogrultusunda
calismayi tamamlayacaktir.

Saha ¢alismalari kapsaminda Kandira ilgesinde faaliyet gésteren yaklasik 30-50 mevcut hindi yetistiricisi, hindi
yetistiriciligine yonelme potansiyeli bulunan girisimciler, kooperatif/birlik temsilcileri, ilgili kamu kurumlari ve
tarimsal paydaslarla ylz ylze veya gerektiginde cevrim ici gorlismeler gerceklestirilecektir. Ayrica Kocaeli
Blyiiksehir Belediyesi Tarimsal Hizmetler Sube Mudirliigi binyesinde gérev yapan yaklasik 10-15 teknik ve
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idari personelle veri toplama, ihtiya¢ degerlendirme ve sonuclarin gézden gecirilmesine yonelik toplantilar
yapilacaktir.

Calisma kapsaminda; mevcut yetistirici profili ve liretim kapasitesi, Uretim yontemleri, yem ve girdi yapisi,
Uretim maliyetleri, pazarlama kanallari, retici 6rgitlenmesi, kulugkahane ihtiyaci, modern ve mevzuata uygun
kesimhane ihtiyaci, pargalama-paketleme imkanlari, isleme siiregleri, markalasma ve olasi cografi isaret
hazirhigi basliklari degerlendirilecektir. Bu degerlendirmeler, saha verileri, basvuru sahibi kurumdan temin
edilecek bilgi ve belgeler, mevzuat incelemesi ve paydas goériismeleri birlikte kullanilarak yapilacaktir.

Yiklenici tarafindan en az 3 farkh Gretim/yatirim senaryosu gelistirilecektir. Senaryolarda kulugka, besi, kesim,
isleme-paketleme, pazarlama ve orgitlenme bilesenleri dikkate alinacak; her bir senaryo igin yatirim ihtiyaci,
tahmini maliyet kalemleri, uygulanabilirlik diizeyi, olasi riskler, dncelikli uygulama adimlari ve sorumlu
paydaslara iliskin degerlendirmelere yer verilecektir.

Danismanlik sonucunda 1 adet kapsamli 6n fizibilite raporu ile 1 adet stratejik yol haritasi ve eylem plani
hazirlanacaktir. On fizibilite raporunda mevcut durum ve ihtiyac analizi, deger zinciri analizi, teknik altyapi
gereksinimleri, maliyet/karliik degerlendirmeleri, yatirrm yapilabilirlik analizi, markalasma potansiyeli ve
Gretim modeline iliskin stratejik oneriler yer alacaktir. Hazirlanacak 6én fizibilite raporlarinin, T.C.
Cumhurbaskanhgi Strateji ve Biit¢ce Baskanligi tarafindan hazirlanan “2026-2028 Dénemi Yatirrm Programi
Hazirlama Rehberi”’nde bulunan format (Ek 3: Proje Teklif Formu) ile uyumlu olarak hazirlanmasi
beklenmektedir. Yol haritasi ve eylem plani ise kisa, orta ve uzun vadeli uygulama adimlarini, dncelikli yatirm
alanlarini, kurum/paydas rollerini ve izleme-degerlendirme 6nerilerini icerecek sekilde diizenlenecektir.

Yiiklenici, rapor taslagini basvuru sahibi kurumla paylasacak; kurum ve Ajans tarafindan iletilecek diizeltme ve
glncelleme taleplerini rapora yansitacaktir. Calisma sonunda en az 1 sonug sunum toplantisi diizenlenerek
rapor bulgulari Kocaeli Bliyliksehir Belediyesi ve Ajans temsilcilerine aktarilacaktir.

Danismanlik hizmeti talep edildigi durumda hizmeti verecek firma (Yiiklenici) icin asadidaki durum gecerli olacaktir:

Teknik Destek basvurusuna iliskin faaliyet tamamlandiginda Yiklenici’den basvuru konusuyla ilgili bir teknik rapor
(arastirma raporlari, envanter ¢alismalari, eylem plani, yol haritasi ve strateji belgesi vb. konulari iceren) talep edilmektedir.
Sunulan raporda Ajans tarafindan talep edilecek olasi glincellemelerin tamamlanmasi zorunlu olup hazirlanan rapora onay
verilmeden proje kapanisi yapilmayacaktir. Hazirlanan rapor alinti programinda incelemeye tabi tutulacaktir. Raporu
hazirlayanlarin gercek kisi ve unvan bilgilerinin rapora eklenmesi ve Ajansa teslim edilecek raporun hazirlayanlar tarafindan
1slak imzali olarak sunulmasi zorunludur. Ajans tarafindan isin kismi olarak tamamlandigina kanaat getirilen durumlarda,
Ajans isin tamamlanan kismina uygun oranda 6deme yapma hakkini sakli tutar. Hazirlanacak isin satinalma sézlesmesi
ekinde Yuklenici'ye sunulacak kontrol listesindeki kriterlere uygun olarak hazirlanmasi talep edilmekte olup kontrol ve onay
surreci bu liste dikkate alinarak tamamlanacaktir.
e Degerlendirme Kontrol Listeleri

4. Danigsmanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan sartlar:
e Danismanlik ekibinin en az iki kisiden olusmasi
o Danismanlardan en az birinin en az yiksek lisans mezunu olmasi; danismanin tercihen Ziraat Fakdltesi
boélimlerinden birinden (Tarim Ekonomisi veya Zootekni béliimleri baslica tercih sebebidir.) mezun
olmasi ve alaninda ¢alisma deneyimine sahip olmasi
o Danismanlardan en az birinin Veteriner Hekim olmasi ve hayvansal lretim, kanath yetistiriciligi,
kulucka, kesim, hijyen ve mevzuata uygun uretim kosullari vb. konularda ¢alisma deneyimine sahip

olmasi


https://marka.org.tr/degerlendirme-kontrol-listeleri/
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Danismanlardan en az birinin daha 6nce en az 2 on fizibilite raporu hazirlamis olmasi; raporun tercihen
tarimsal Gretim, hayvancilik, kirsal kalkinma vb. alanlarindan birinde hazirlanmis olmasi

Danismanlardan en az birinin tercihen daha 6nce tarimsal Uretim, hayvancilik, kirsal kalkinma, yoéresel
Urlnlerin deger zinciri analizi, yerel Grinlerin katma degerinin artirilmasi, Uretici 6rgltlenmesi, markalasma
konularinda danismanlik, arastirma veya raporlama vb. ¢calismalar yapmis olmasi

5. Danismanlik hizmeti saglayacak firma/uzmanda aranan referanslar:

Yukarida belirtilen danismanlik faaliyeti icerigi ve aranan sartlara iliskin hususlari ispatlayici dokiimanlari

sunabilmek.

(Yukarida talep edilen ve belge sunulmasi gereken durumlar firmalar tarafindan belgelenmedidi takdirde

firmanin verdidi teklif dikkate alinmayacaktir.)

6. Diger Hususlar

Teknik destek kapsaminda danismanlik ve/veya egitim ile ilgili uzman masraflari disinda herhangi bir maliyet
uygun maliyet degildir. Egitim slresince kullanilacak malzemenin, ekipmanin, egitim yerinin, egitime
katilacak kisilerin, egitim esnasinda yapilmasi dislintilen ikramlarin organizasyonu ve diger tiim yan giderler
basvuru sahibi kurumun sorumlulugundadir. Ajansin bu konuda higbir yikimluligi yoktur.

Satin almaya dair Ajans karari nihaidir.

Proje faaliyetlerinin verimli gegmesi ve uygulamada herhangi bir uyusmazlik yasanmamasi igin, Ajansin satin
alma kararini taraflara bildirmesinden itibaren 3 (lg) is glini icinde Yuklenici ile Yararlanici igerik ve
uygulama takvimi izerinde mutabakat saglar. Nihai icerik ve uygulama takvimi Yiiklenici ile Ajans arasinda
yapilacak s6zlesmeye derg edilir. Ajansa sunulan nihai icerik ve uygulama takvimi lzerinde, Ajansin bilgisi
ve onayl disinda herhangi bir degisiklik yapilmasi halinde; Ajansin, uygun gorecegi tedbirleri alma ve
yararlaniclya basvuru yasagi uygulama hakki sakhdir.

Proje faaliyetleri, Ajans ile Yiklenici arasinda yapilacak s6zlesmenin tarihinden itibaren 6 (alti) ay icinde
tamamlanmalidir. Yararlanici, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini miteakip en ge¢ 30 (otuz) giin
icerisinde nihai raporunu Ajansa sunmalidir. Nihai raporunu zamaninda teslim etmeyen kurumlar bir
sonraki Teknik Destek Programi'ndan faydalanamayacaktir.

Proje kapsaminda (varsa) analiz ¢alismasi, 6n fizibilite vb. rapor niteliginde hazirlanan materyal(ler) Ajansin
onayi alinmadan ve kaynak gosterilmeden Ajans disi kisi, kurum, kuruluslarca herhangi bir yerde herhangi
bir sekilde kullanilamaz.

Proje kapsaminda (varsa) analiz calismasi; 6n fizibilite vb. rapor niteligindeki ¢alismanin (calismalarin)
sonuglari ve galisma sirecinin, Yiklenici Firma/Uzman tarafindan Ajans yetkililerine, taraflarca uygun
gorilen bir tarihte fiziki veya sanal olarak gercgeklestirilecek toplantida aciklamasi talep edilebilecektir. Proje
kapsaminda yapilan ¢alismalar, Ajansin belirledigi formatta Ylklenici’den basili olarak talep edilebilecektir.
Proje kapanisi ve 6deme islemleri, bahse konu islemlerin gergeklestiriimesinin ve Bagvuru Sahibi’nin Nihai
Raporu Ajans’a sunmasinin ardindan tamamlanacaktir.

Danismanlik igerikli projelerde, yapilacak ¢alismanin niteliginin gerektirdigi sayida saha ziyareti
gerceklestirilmesi zorunludur. Saha ¢alismasi gerceklestirilmeden uzaktan tamamlanan projelerin kapanisi
yapilmayacaktir.



